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Gorzow Wielkopolski, dnia 8 grudnia 2016 . eekwonicznie podpisany przez:
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Data: 2016-12-08 12:13:24

Poz. 2559

UMOWA O PARTNERSTWIE NR IE. 032.0038.2016

dotyczgca realizacji projektu pn. ,,Przyjazna Komunikacja Publiczna — Centra Obslugi Pasazeréw
Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020
zawarta w dniu 15 wrze$nia 2016 r. w Nowej Soli pomiedzy:

1. Gming Nowa Sél — Miasto, ul. M.J. Pitsudskiego 12, 67- 100, Nowa S6l
reprezentowana przez Wadima Tyszkiewicza — Prezydenta Miasta Nowa Sol,
przy kontrasygnacie Bozestawy Korczyk - Giza — Skarbnika Miasta,
zwang dalej Beneficjentem,

2. Gming Kozuchéw, ul. Rynek 1a, 67-120 Kozuchéw
reprezentowana przez Pawta Jagaska - Burmistrza Kozuchowa,
przy kontrasygnacie Joanny Rajewskiej - Jaworowicz - Skarbnika Gminy,
zwang dalej Partnerem,

3. Gming Nowa Sél, ul. Moniuszki 3a, 67-100 Nowa Sél,
reprezentowana przez [zabelg Bojko — Wojta Gminy Nowa Sol,
przy kontrasygnacie Justyny Anteckiej — Klimek Skarbnika Gminy,
zwang dalej Partnerem,

4. Gming Otyn, ul. Rynek 1, 67-106, Otyn,
reprezentowana przez Barbare Wroblewska — Wojta Gminy Otyn,
przy kontrasygnacie fucji Babiarz - Skarbnika Gminy,
zwang dalej Partnerem,

5. Gming Siedlisko, ul. Zamkowa 6, 67-112 Siedlisko,
reprezentowana przez Dariusza Strausa — Wéjta Gminy Siedlisko,
przy kontrasygnacie Bernadety Szczepanskiej - Skarbnika Gminy,
zwana dalej Partnerem,

6. Gming Kolsko, ul. Piastowska 12, 67- 415 Kolsko
reprezentowana przez Henryka Matysika — Wojta Gminy Kolsko,
przy kontrasygnacie Renaty Chodak - Skarbnika Gminy,
zwana dalej Partnerem,

oraz
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Powiatem Nowosolskim, w imieniu ktorego dziataja:
Waldemar Wrze$niak — Starosta Powiatu Nowosolskiego

Przemystaw Ficner — Wicestarosta Powiatu Nowosolskiego przy kontrasygnacie Ewy Matyla - Skarbnika
Powiatu,

zwanym dalej Partnerem Wspierajacym,
1 odpowiednio:

1. UCHWALY NR XXXIII/230/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI Z DNIA 31 SIERPNIA 2016
R.

STANOWIACEJ ZALACZNIK NR 2,

2. UCHWALY NR XXVII/148/2016 RADY GMINY NOWA SOL Z DNIA 31 SIERPNIA 2016 R.
STANOWIACEJ ZALACZNIK NR 3,

3. UCHWALY NR XXVI.45.2016 RADY GMINY W OTYNIU Z DNIA 31 SIERPNIA 2016 R.

STANOWIACEJ ZALACZNIK NR 4,

4. UCHWALY XIX/116/2016 RADY GMINY W SIEDLISKU Z DNIA 2 WRZESNIA 2016 R.
STANOWIACEJ ZALACZNIK NR 5,

5. UCHWALY NR XXI.122.2016 RADY GMINY KOLSKO Z DNIA 2 WRZESNIA 2016 R.
STANOWIACEJ ZALACZNIK NR 6.

6. UCHWALY NR XXX1/255/16 RADY MIEJSKIE] KOZUCHOW Z DNIA 30 SIERPNIA 2016 R.

STANOWIACEJ ZALACZNIK NR 7.
7. UCHWALY NR XV/83/2015 RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO Z DNIA 22 GRUDNIA 2015 R.

STANOWIACEJ ZALACZNIK NR 8.

Na podstawie:

-art. 74 w zw. z art. 18 ust.2 pkt 12 i art. 10 ustawy o samorzadzie gminnym z dn. 8 marca 1990r. (Dz.
U. z 2016r, poz. 446);

-art. 33 ust.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki
spojnosci finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016r., poz. 217);

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

Nadrzgdnym celem Umowy Partnerskiej  wynikajacym z Priorytetéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020 jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczen z sektora transportu,
ograniczenie odplywu pasazeréw komunikacji publicznej oraz poprawa standardu ustug przewozowych w
zakresie transportu publicznego w wojewodztwie lubuskim.

Stownik zwrotéw, wyrazéw, stosowanych w umowie:

- Projekt — zesp6t dziatan podejmowanych przez Beneficjenta, Partneréw i Partnera Wspierajacego majacych
na celu uzyskanie decyzji o dofinansowaniu przedsigwzigcia inwestycyjnego, jego realizacje oraz
zapewnienie trwatos$ci, zdefiniowanych w takich dokumentach jak m.in. plany, programy, studia, ekspertyzy
m.in. Program Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan Transportowy, Analiza Popytowa wraz systemem
zrownowazonej mobilnosci miejskiej, studium wykonalnosci projektu, wniosku o dofinansowanie oraz
innych niezbgdnych do realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego zwigzanego z transportem publicznym w
obszarze 6 gmin. Nazwa wlasna: ,, Przyjazna Komunikacja Publiczna — Centra Obstugi Pasazerow
Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego” — przedsigwzigcie inwestycyjne ubiegajace si¢
o dofinansowanie z UE, wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014- 2020, O$
Priorytetowa 3: Gospodarka Niskoemisyjna, Dziatanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach;
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- Decyzja — decyzja Zarzadu Wojewodztwa jako Instytucji Zarzadzajacej RPO L 2020 o dofinansowaniu
projektu pod nazwa ,,Przyjazna Komunikacja Publiczna —Centra Obshlugi Pasazerow Nowosolskiego
subObszaru Funkcjonalnego ;

- Beneficjent — Gmina Nowa Sdl - Miasto;
- Partner — gmina/ podmiot wskazany w projekcie, ktory bierze udziat w jego realizacji;

- Partner Wspierajacy — podmiot wspotpracujacy w zakresie realizacji projektu, ktory nie partycypuje w
kosztach realizacji projektu;

- RPO L 2020 — Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2014-2020;

-1Z - Instytucja Zarzadzajaca, odpowiedzialna za zarzadzanie i realizacj¢ Regionalnego Programu
Operacyjnego- Lubuskie 2020;

- Umowa — niniejsza Umowa o Partnerstwie;

- Nowosolski subObszar Funkcjonalny - obszar/terytorium 6 gmin z powiatu nowosolskiego: Gmina Nowa
S6l- Miasto, Gmina wiejska Nowa S6l, Gmina Otyn, Gmina Siedlisko, Gmina Kozuchéw, Gmina Kolsko —
zamieszkaly przez 74 485, mieszkancow;

- Operator - utworzona przez Beneficjenta 1 Partneréw spotka komunalna §wiadczaca ustugi publiczne
transportu zbiorowego w subobszarze, ktorej Beneficjent i Partnerzy przekaza (w cze$ci) sktadniki
majatkowe z udzialem dofinansowania, po zawarciu umowy o $wiadczenie ushug publicznych, jako formy
bezposredniego powierzenia tej ustugi podmiotowi wewngtrznemu na podstawie art. 5 ust. 4, 5, 6
Rozporzadzenia (WE) nr 1370/2007;

- Rozporzadzenie 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007r. dotyczace
ustug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasazerskiego, ktore weszto w zycie 3
grudnia 2009r. i uchylilo Rozporzadzenie Rady(EWG) nr 1191/69 i 1107/70(Dz. Urz. UE 1991 L 2007 L
315/1);

- Rozporzadzenie nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013r.
ustanawiajace przepisy wspolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajace przepisy
ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego,
Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE. 2013L 347/320).

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY I CZAS TRWANIA

1. Strony niniejszej Umowy podejmuja wspdlne dziatania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.
,»Przyjazna Komunikacja Publiczna — Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego™, ktéry bedzie realizowany
w ramach RPO L 2020.

2. Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony, tj. do dnia 31 grudnia 2028 roku w tym na okres
przygotowania, realizacji i trwatosci projektu. Przedmiotem Projektu, o ktérym mowa w ust. 1 jest m.in.
budowa i przebudowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego wraz z zakupem floty
transportu publicznego i inteligentnego systemu transportowego na terenie 6 gmin: Gmina Nowa S6l — Miasto,
Gmina Otyn, Gmina wiejska Nowa Sél, Gmina Kozuchow, Gmina Kolsko, Gmina Siedlisko.

W ramach projektu realizowane beda nastepujace Zadania:

1) Dokumentacja Przygotowawcza, w tym m.in. wykonanie stosownych plandéw, programéw, studiow,
ekspertyz m.in. Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, Planu Transportowego wraz systemem
zrownowazonej mobilno$ci miejskiej, rozktadu jazdy, studium wykonalnosci projektu, wniosku o
dofinansowanie;

2) Inwestycje w tym m.in.:
a) zakup floty transportu publicznego (taboru),

b) budowa zajezdni autobusowej,
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¢) budowa przystankéw w subObszarze,
d) budowa centrum przesiadkowego w Nowej Soli,
e) zakup Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej,
f) zakup systemu elektronicznego biletu;
3) Nadzor Inwestorski dla zadan inwestycyjnych;
4) Promocja Projektu.
§ 3. STATUS PARTNERSTWA

1. Koordynatorem Projektu jest Gmina Nowa Sol- Miasto, ktora jest Beneficjentem projektu, w staraniach
o §rodki finansowe z funduszy Unii Europejskiej ramach RPO L 2020, oraz Organizatorem Komunikacji
Miegjskiej w subObszarze, na co Partnerzy wyrazaja zgodg.

2. Wszystkie dzialania podejmowane przez Beneficjenta i Partnerow w ramach realizowanego wspodlnie
Projektu musza by¢ zgodne z Umowa i przepisami prawa.

§ 4. ZADANIA BENEFICJENTA I PARTNEROW
1. Postanowienia og6lne
1.1.Beneficjent zleci opracowanie Projektu.

1.2.W ramach prac przygotowawczych Beneficjent zobowiazuje si¢ do opracowania przy wspotpracy z
Partnerem dokumentacji projektowej inwestycji wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz ocena
oddziatywania na §rodowisko na poszczegodlna inwestycjg.

1.3.Beneficjent jest strona Decyzji o przyznaniu dofinansowania wydanej przez [Z RPO L 2020.
1.4.Strony odpowiadaja za prawidlowa realizacj¢ Projektu w zakresie zadan przypisanych im w Umowie.
1.5.Dokumentacja Projektu jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta.

1.6.Beneficjent jest jedynym podmiotem upowaznionym do ponoszenia wydatkéw kwalifikowanych w
ramach Projektu.

1.7.Wszelkie decyzje dotyczace wydatkowania srodkéw finansowych, a w szczegélnosci dotyczace
kwalifikowalnos$ci ponoszonych wydatkéw podejmuje Beneficjent, przy czym Beneficjent odpowiada za
poprawno$¢ formalna i merytoryczna dokumentow.

1.8.Zakupiony w ramach projektu tabor jako sktadnik majatkowy stanowi¢ bedzie wspotwlasnosc
Beneficjenta i Partneréw w proporcjach odpowiadajacych liczbie mieszkancow gminy w stosunku do liczby
mieszkancoéw z subObszaru. Przystanki, bedace sktadnikiem majatkowym i jednoczesnie srodkiem trwalym
stanowiacym efekt realizacji Projektu, ktére zostana wybudowane na gruncie nalezacym do Partnera i
pozostana w jego posiadaniu do 31 grudnia 2028r.

1.9.Sktadniki majatkowe w tym $rodki trwate, bedace efektem realizacji Projektu ktore stanowi¢ beda
przedmiot aportu do operatora (podmiotu wewngtrznego) do czasu przekazania nie moga by¢ zbyte ani w
jakikolwiek sposob obciazone.

1.10.W terminie do 31 grudnia 2028 Beneficjent i Partnerzy beda odpowiedzialni za zapewnienie
trwato$ci projektu, w tym do ponoszenia rekompensat z tytulu $wiadczenia ustug publicznych obliczanych
zgodnie z postanowieniami zatacznika do rozporzadzenia 1370/2007.

2. Beneficjent jest zobowiazany, uprawniony i ponosi odpowiedzialno$¢ za:
2.1.uzyskanie Decyzji o dofinansowaniu oraz jej ewentualnej zmiany;

2.2.realizacj¢ Projektu w zakresie kompetencji okre§lonych w Umowie zgodnie z ustalonym
harmonogramem Projektu oraz zasadami okreslonymi przez RPO 1 2020, w tym zasadami dotyczacymi
kwalifikowania wydatkéw, kontroli, monitorowania, przeplywow finansowych oraz informacji i promoc;ji;

2.3.egzekwowanie zobowigzan od Partnerdéw, okreslonych w niniejszej Umowie, Decyzji i przepisach
prawa;
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2.4.ewidencjonowanie we wlasnych ksiggach rachunkowych, przychodéw, kosztow, dochodéw i
wydatkéw zwiazanych z realizacja Projektu w sposdb zapewniajacy wyodrgbnienie tych zapisow w
ewidencji ksiggowej na potrzeby rozliczenia Projektu;

2.5.zarzadzanie budzetem i zarzadzanie finansowe Projektem, w tym wystgpowanie z wnioskami o
ptatnos¢, otrzymywanie platnosci i dysponowanie nimi;

2.6.nadzor i kontrole nad prawidlowoscia rzeczowa i finansowa realizowanego Projektu;
2.7.zapewnienie wiasciwej Sciezki audytu dla dokumentacji zwiazanej z realizacja Projektu;
2.8.nadz6r i kontrole nad zapewnieniem trwatosci Projektu, zgodnie z rozporzadzeniem nr 1303/2013;

2.9.zgromadzenie od Partnerow wszystkich informacji niezbgdnych do przygotowania wniosku
o dofinansowanie oraz dokumentéw i o§wiadczen niezb¢dnych do podpisania i ztozenia wniosku, a takze
uzupetnienie lub poprawienie wniosku w przypadku takiej koniecznosci,

2.10.sporzadzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie z zachowaniem nalezytej starannosci,
uzupetienie lub poprawienie wniosku w przypadku takiej koniecznosci;

2.11 koordynacj¢, monitorowanie i kontrol¢ dziatan zwiazanych z realizacja dziatan przyjetych do
realizacji w Projekcie;

2.12.opracowanie oraz wdrozenie systemu i zasad archiwizacji dokumentacji projektowej w celu
zapewnienia przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacja Projektu zgodnie z wymogami;

2.13.biezace zarzadzanie srodkami finansowymi, zgromadzonymi na rachunku bankowym Projektu;

2.14.wspélprace z upowaznionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie kontroli
prawidtowej realizacji Projektu;

2.15.promocj¢ Projektu zgodnie z wymogami RPO L 2020;

2.16.przeprowadzenie niezbednych postgpowan o udzielenie zaméwienia publicznego z udzialem
Partnerow.

3. Partnerzy zobowiazani sg i odpowiadajg za:

3.1.terminowe dostarczenie Beneficjentowi wszystkich informacji niezbgdnych do przygotowania
programow, studium wykonalnosci projektu wniosku oraz dokumentéw i o§wiadczen niezbednych do
podpisania i zlozenia wniosku o dofinansowanie, a takze do uzupenienia i poprawienia wniosku w
przypadku takiej koniecznosci.

3.2.podejmowanie dziatan na rzecz wspotpracy z Beneficjentem, szczegodlnie w zakresie:
3.2.1.wspolnego przygotowania Projektu,

3.2.2.wspdlnej realizacji Projektu,

3.2.3.wspolnej kadry realizujacej Projekt.

3.3.przygotowanie i przedstawienie dokumentéw dla potrzeb kontroli i ewaluacji, ktore beda
przeprowadzone w czasie realizacji projektu, a takze w okresie trwatosci projektu.

3.4.ponoszenie kosztow zwiazanych z eksploatacja przez okres trwatosci Projektu (okres trwatosci
liczony jest od daty zakonczenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu), w czgsci dotyczacej
przystankow u Partnera.

3.4.1.podatkow zwiazanych z utrzymaniem gruntu,
3.4.2.optat za dysponowanie gruntem.

3.5.podejmowanie dziatan w celu zachowania trwatosci Projektu zgodnie z rozporzadzeniem nr
1303/2013.

3.6.promowanie Projektu zgodnie z wymogami RPO 12020.

3.7.zawarcie z Beneficjentem umowy przyznajacej mu prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w rozumieniu ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.
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3.8.nicodplatne udostgpnianie przystankow dla potrzeb osob zainteresowanych przez okres trwatosci
projektu.

3.9.zapewnienie trwatosci Projektu zgodnie z rozporzadzeniem nr 1303/2013, w okresie 10 lat od jego
zakonczenia w zakresie dotyczacym Partnerow pod rygorem odpowiedzialno$ci odszkodowawczej
okreslonej Umowa oraz obowiazujacymi przepisami.

3.10.przygotowanie materiatow do przygotowania opisu przedmiotu zamowienia dla inwestycji w wersji
edytowalne;.

3.11.nadzoru w miejscu wykonywania inwestycji i bezposredniego kontaktu z wykonawca robot
budowlano- montazowych i nadzoru inwestorskiego.

§ 5. PLATNOSCI
1. Beneficjent Projektu odpowiada za rozliczanie finansowe Projektu.

2. Beneficjent w celu realizacji Projektu zleci niezbedne dokumenty w tym: opracowanie studium
wykonalno$ci 1 wniosek, ktore stanowia podstawe do ubiegania si¢ o dofinansowanie Projektu ze Srodkow
RPO L 2020.

3. Koszty opracowania wniosku oraz inne wydatki stanowigce koszty niekwalifikowane, Partnerzy
poniosa proporcjonalnie, zgodnie z Zatacznikiem nr 1. Rozliczenie finansowe Beneficjenta z Partnerami
nastapi w latach 2016- 2018.

4. Beneficjent zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia w swoim budzecie w latach 2015- 2018 $rodkow
niezbednych na realizacjg Projektu okreslonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym:

Koszty finansowe projektu —42 927 961,86 PLN

Udziat wilasny jst— 6 835 095,47 PLN

Srodki pochodzace z UE - 36 092 866,39 PLN
Podatek VAT niekwalifikowany w projekcie — 7 144 000,02 PLN
Laczne koszty finansowe - 50 071 961,88 PLN

5. Srodki finansowe na udziat wlasny w kosztach realizacji Projektu (tj. m.in. koszty wykonania studium
wykonalnos$ci, robot budowlanych dla inwestycji, promocji projektu i nadzoréw inwestorskich), pozostali
Partnerzy zabezpiecza w swoich budzetach w latach 2016- 2018. Rozliczenie finansowe Beneficjenta z
Partnerami nastapi w latach 2016 - 2018.

6. Partnerzy zabezpiecza $rodki finansowe stanowiace udziat wlasny zgodnie z Zatacznikiem nr 1, tj.:
1) Gmina Otyn: 302 655,58 PLN
w roku 2016 — 19 403,51 PLN
w roku 2018 — 283 252,07 PLN
2) Gmina wiejska Nowa Sél: 335 639,82 PLN
w roku 2016 - 22 059,65 PLN
w roku 2018 — 313 580,17 PLN
3) Gmina Kozuchow: 899 710,01 PLN
w roku 2016 - 47 828,10 PLN
w roku 2018 — 851 881,91 PLN
4) Gmina Siedlisko: 179 584,23 PLN
w roku 2016 — 11 957,29 PLN
w roku 2018 — 167 626,94 PLN
5) Gmina Kolsko : 171 628,31 PLN
wroku 2016 - 11 290,22 PLN
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w roku 2018 — 160 338,09 PLN

Rozliczenie finansowe Partneréw o ktérym mowa w ust 5,1 niniejszym, nastapi w formie dotacji do
budzetu Beneficjenta zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2016r, poz. 446), ktora zostanie okreslona w budzetach kazdego Partnera na lata 201612018
. Przekazanie dotacji nastapi w terminie dwoch tygodni przed wyznaczona na fakturze data ptatnosci
chyba, ze Beneficjent wyznaczy inny termin rozliczenia finansowego.

7. W przypadku, gdy koszty poszczegdlnych etapdw Projektu wzrosna lub Projekt przekroczy planowane
dofinansowanie z UE, co zostanie potwierdzone przez Beneficjenta uzasadnionymi dowodami, Partnerzy
zobowiazuja si¢ do zabezpieczenia w swoich budzetach dodatkowych srodkéw finansowych.

8. W przypadku gdy powstana oszcz¢dnosci w kosztach kwalifikowanych projektu, w szczegodlnosci
wynikajace z zakontraktowanych prac budowlano — montazowych inwestycji, Beneficjent zobowiazuje si¢ do
uzgodnien z Parterami w przedmiocie ich zagospodarowania i wnioskowania do IZ w celu uzyskania
maksymalnego dofinansowania Projektu.

9. Wszystkie koszty niekwalifikowane wykraczajace poza zakres wniosku i umowy o dofinansowanie
Projektu ze srodkéw RPO L 2020 zwiazane z dang inwestycja zostang pokryte przez Beneficjenta i Partnerow.

10. Beneficjent ma obowiazek wykorzysta¢ dotacje, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu zgodnie
z celem Projektu, na ktory je przeznaczono.

11. Beneficjent zobowiazuje sie do przedkiadania Partnerom koncowych rozliczen finansowych. Srodki
finansowe pochodzace z dotacji, o ktérej mowa w ust. 6 niewykorzystane zgodnie z celami, na ktoére zostaty
przeznaczone, podlegaja w catosci zwrotowi do budzetu Partnera. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez
Beneficjenta nastapi bezzwlocznie. Za datg zwrotu dotacji przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego
Beneficjenta.

12. Beneficjent zapewni aktywny udzial Partnerow w czynno$ciach podejmowanych na kazdym etapie
realizacji Projektu m. in. weryfikacji SIWZ, udzialu w Komisjach Przetargowych, odbiorach czgsciowych oraz
odbiorze koncowym.

13. Dla realizacji wspdlnego projektu Beneficjent utworzy odrgbny rachunek bankowy, na ktory
przekazywane beda wszelkie §rodki finansowe zwiazane z realizacja Projektu.

14. Uprawnionym do zarzadzania zgromadzonymi $rodkami finansowymi na wyodrgbnionym rachunku
bankowym jest Beneficjent, ktory bedzie informowat Partnerow o stanie konta, na ich zadanie oraz na koniec
roku kalendarzowego.

15. Partnerzy upowazniaja Beneficjenta do zaciagnigcia kredytu do wysokosci kwoty wspotfinansowanej z
UE.

16. Kazdy z Partnerow zobowiazuje si¢ do poniesienia w latach 2017- 2018 kosztow obstugi kredytu
zaciagnigtego na poczet kwoty wspotfinansowanej z UE, takich jak: koszty prowadzenia rachunku, prowizja,
marza, odsetki oraz innych kosztéw wynikajacych z umowy kredytowej w wysoko$ci proporcjonalnej do
wysokos$ci udziatu wlasnego kazdego z Partnerow, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie umowy.

17. Partnerzy zobowiazuja si¢ do biezacego przekazywania $rodkow finansowych na obsluge kosztow
zaciagnigtego kredytu na rachunek Beneficjenta, w wysokosci proporcjonalnej do wartosci zadania Partnera

w Projekcie i terminach wskazanych w notach obciazeniowych przekazywanych przez Beneficjenta.

18. Strony zobowiazuja si¢ do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztéw nieprzewidzianych na dzien
ztozenia Projektu o dofinansowanie z UE, a niezbednych do jego realizacji.

§ 6. STRUKTURA ORGNIZACYJNA

1. Partnerzy projektu stworza Komitet Sterujacy skladajacy si¢ z Prezydenta, Burmistrzoéw i Wojtow 6
gmin, ktéremu przewodniczy przedstawiciel Beneficjenta.

2. Komitet Sterujacy:
2.1. jest odpowiedzialny za monitorowanie wdrazania Projektu;

2.2. opiniuje wszelkie zmiany w harmonogramie;
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2.3. uczestniczy w odbiorach produktow Projektu;
2.4. opiniuje produkty Projektu okreslone we wniosku o udzielenie dotacji.

3. W celu sprawnej realizacji zadan operacyjnych okreslonych we wniosku Beneficjent powota Zespot
Wykonawczy sktadajacy si¢ z pracownikow Urzedu Miejskiego w Nowej Soli i przedstawicieli Partnerow.

4. Strony umowy zobowiazuja si¢ wskazywaé swoich przedstawicieli do prac w Zespole Wykonawczym.
§ 7. MONITORING I KONTROLA

1. Beneficjent i Partnerzy zobowiazuja si¢ do rzetelnego realizowania przyjetych zatozen, przyjmujac jako
zasade dziatanie non - profit.

2. Beneficjent i Partnerzy zobowiazuja sig¢ przekazywaé sobie wzajemnie wszelkie niezbedne informacje
zwiazane z realizacja Projektu.

3. Beneficjent odpowiedzialny jest za monitorowanie i kontrolg realizacji Projektu.
§ 8. ROZWAZANIE UMOWY

1. Beneficjent moze wypowiedzie¢ umowe Partnerom ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej,
w przypadku, gdy Partnerzy nie realizuja Projektu na warunkach okreslonych w umowie, umowie

o dofinansowanie i obowiazujacym prawie, nie wykonuja postanowien niniejszej umowy lub cel Projektu
nie moze by¢ zrealizowany.

2. Partner, z winy ktorego nastapilo wypowiedzenie umowy w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie,
ponosi wszelkie koszty zwiazane z realizacjg calosci projektu oraz catosci kar i odszkodowan wyniktych z
odstapienia badz rozwigzania wczesniej zawartych umow, obstugi projektu za okres do jego rozwiazania i
warto$ci wszystkich utraconych dotacji przez Beneficjenta i pozostatych Partnerow.

3. W przypadku rozwigzania umowy w trybie, o ktorym mowa w ust. 1, Partnerom nie przystuguja
odszkodowania.

4. Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikajacych z niej zobowiazan.

5. Rozwiazanie umowy moze nastapi¢ w zwiazku z wystapieniem niezaleznych od stron okolicznosci
uniemozliwiajacych dalsze wykonywanie zawartych postanowien.

6. Umowa wygasa w przypadku nie otrzymania dofinansowania na realizacje Projektu ze §rodkéw RPO L
2020.

7. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Partnerow za nieuzyskanie dofinansowania Projektu. W
takim przypadku umowa ulega rozwiazaniu, a strony nie beda wystgpowaty wobec siebie

z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi.
§ 9. ZAMOWIENIA PUBLICZNE I ZAWIERANIE UMOW

1. Beneficjent zobowiazuje si¢ stosowac ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 — tekst jednolity)

2. Beneficjent zobowiazuje sig, na pisemne zadanie Partnera, do przesytania Partnerowi przed zawarciem
Umowy z wykonawca informacji o wyniku postgpowania oraz udostgpniania, na zadanie Partnera, opisow
i dowodéw stosowania procedur dotyczacych udzielania zamowien oraz zasad postgpowania cztonkdéw komisji
przetargowe;.

3. Beneficjent przechowuje, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dokumentacj¢ zwiazana z
przeprowadzonymi postgpowaniami przetargowymi.

§ 10. ROZWIAZYWANIE SPOROW

1. Spory zwiazane z realizacja niniejszej Umowy Lider i Partnerzy begda sig starali rozwigzywac
polubownie.

2. Do czasu rozstrzygnigcia sporu stanowisko Lidera jest wigzace.

3. W przypadku braku polubownego rozwiazania, spor zostanie poddany pod rozstrzygnigcie sadu
powszechnego wlasciwego dla siedziby Beneficjenta.
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§ 11. RAMY CZASOWE UMOWY
1. Umowe zawiera sig na czas oznaczony tj. do 31 grudnia 2028 roku.

2. Partnerzy zobowiazuja si¢ do wspotpracy i daleko idacej pomocy Beneficjentowi w trakcie wszelkich
dziatan zwiazanych z Projektem w mysl dobrze pojgtej wspotpracy.

3. Kazdy z Partnerow moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe na 4 miesigce przed zakonczeniem roku
kalendarzowego, z zastrzezeniem, ze uprawnienie to nie przystuguje stronom w okresie pieciu lat liczonych od
daty zakonczenia realizacji Projektu.

4. Beneficjent ma prawo do rozwiazania umowy bez wypowiedzenia z tym Partnerem, ktory nie realizuje
postanowien niniejszej umowy.

5. 5. Partner, z winy ktérego nastapito rozwiazanie umowy w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie,
ponosi wszelkie koszty zwiazane z realizacja calosci projektu oraz catosci kar i odszkodowan wynikajacych z
odstapienia badz rozwigzania wczesniej zawartych umow, obstugi projektu za okres do jego rozwiazania i
wartosci wszystkich utraconych dotacji przez Beneficjenta i Partnerow.

§ 12. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupelienia tre$ci niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Wszelkie istotne dla Projektu ustalenia beda podejmowane jednoglosnie w formie aneksu do Umowy
i wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Umowe podpisano w 7 (stownie: siedmiu) jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

4. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Lubuskiego.

5. Beneficjent dopelni obowiazku przekazania Umowy, po jej podpisaniu do opublikowania w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Lubuskiego.

6. Niniejsza Umowg organy wykonawcze Partnerow zobowiazuja si¢ przedlozy¢é swoim organom
stanowiacym.

7. Zataczniki stanowia integralna cz¢$¢ Umowy.

8. Rozwiazuje si¢ Umowe Szczegdlowa 1E.032.002.2016 dotyczaca realizacji projektu pn. ,,Przyjazna
Komunikacja Publiczna — Centra Obslugi Pasazeréw Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020 zawarta w dniu 15.01.2016
r.w Nowej Soli.

9. Wszelkie zobowiazania wynikajace z Umowy Szczegdtowej traca moc z dniem zawarcia niniejszej
umowy a strony oswiadczaja, ze nie beda wobec siebie wnosi¢ zadnych roszczen dotyczacych rozwiazanej
umowy.

§ 13. ZALACZNIKI DO UMOWY
1) ZALACZNIK NR 1 — KOSZTY PROJEKTU

2) ZALACZNIK NR 2 - UCHWALA NR XXXII1/230/16 RADY MIEJSKIE] W NOWEJ SOLI Z DNIA
31 SIERPNIA 2016 R.

3) ZALACZNIK NR 3 - UCHWALA NR XXVII/148/2016 RADY GMINY NOWA SOL Z DNIA 31
SIERPNIA 2016 R.

4) ZALACZNIK NR 4 - UCHWALA NR XXVI1.45.2016 RADY GMINY W OTYNIU Z DNIA 31
SIERPNIA 2016 R.

5) ZALACZNIK NR 5 - UCHWALA NR XIX/116/2016 RADY GMINY W SIEDLISKU Z DNIA 2
WRZESNIA 2016 R.

6) ZALACZNIK NR 6 - UCHWALA NR XXI.122.2016 RADY GMINY KOLSKO Z DNIA 2 WRZESNIA
2016 R.
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7) ZALACZNIK NR 7 - UCHWALA NR XXXI/255/16 RADY MIEJSKIE] KOZUCHOW Z DNIA 30
SIERPNIA 2016 R.
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8) ZALACZNIK NR 8 - UCHWALA NR XV/83/2015 RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO Z DNIA 22
GRUDNIA 2015 R.

Prezydent Miasta Nowa Sol Skarbnik Miasta Nowa Sol
Wadim Tyszkiewicz Bozestawa Korczyk-Giza
Burmistrz Kozuchowa Skarbnik Gminy Kozuchéw

Pawel Jagasek Joanna Rajewska-

Jaworowicz
Wojt Gminy Nowa Sol Skarbnik Gminy Nowa So6l
Izabela Bojko Justyna Antecka-Klimek
Wojt Gminy Otyn Skarbnik Gminy Otyn
Barbara Wréblewska Lucja Babiarz

Wojt Gminy Siedlisko Skarbnik Gminy Siedlisko



Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubuskiego

—12 -

Poz. 2559

Dariusz Straus

Wojt Gminy Kolsko

Henryka Matysik

Starosta Powiatu
Nowosolskiego

Waldemar Wrzesniak

Wicestarosta Powiatu
Nowosolskiego

Przemystaw Ficner

Bernadeta Szczepanska

Skarbnik Gminy Kolsko

Renata Chodak

Skarbnik Powiatu
Nowosolskiego

Ewa Matyla
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Budzet projektu |
ZALACZNIK NR 1 - KOSZTY PROJEKTU : ,,PKP - CENTRA OBSLUGI PASA%EROW NsOF"
Gmina Nowa S6l Otyn Nowa Sél g/w Kozuchoéw Siedlisko Kolsko RAZEM
= Liczba
Koszty projektu mieszkaricow 37 978,00 6 675,00 6 905,00 . 15 993,00 3 589,00 3 345,00 74 485,0000

Zadanie w projekcie Wartosé zadania UE Udziat wlasny | 50,9900 8,9600 9,2700 21,4700 | 48200 | 4,4900 100 e
1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 599 475,01 509 553,76 89 921,25 76 452,75 1 291,50 3 321,00 4 428,00 2 214,00 2 214,00 89 921,25
1.1 |Dokumentacja projektowa Nowa Sél j.n 142 675,01 121 273,76 21 401,25 21 401,25 0,00 0,00 0,00 0,00 21 401,25
1.2 |Dokumentacja projektowa zajezdnia(netto) 291 700,00 247 945,00 43 755,00 43 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 755,00
1.3 |Dokumentacja projektowa przystanki 131 610,00 111 868,50 19 741,50 6 273,00 1291,50 3321,00 4 428,00 2 214,00 2 214,00 19 741,50
1.4  |Dokumentacja System DIP (netto) 33 490,00 28 466,50 5023,50 5023,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5 023,50
2 EKSPERTYZY 117 957,00 100 263,45 17 693,55 9 021,94 1 585,34 1 640,19 3 798,81 852,83 794,44 17 693,55
2.1 Ekspertyzy kwalifikowane 117 957,00 100 263,45 17 693,55 9021,94 1 585,34 1 640,19 3 798,81 852,83 794,44 17 693,55
3. INWESTYCJE 41 298 629,77 35103 835,30 6 194 794,47 4 427 090,09 282 363,04 312 283,31 847 383,10 166 509,88 159 165,05 6 194 794,47
3.1 Zakup taboru (netto) 27 szt.738 900, tys. 19 950 300,00 16 957 755,00 2992 545,00 1525 898,70 268 132,03 277 408,92 642 499,41 144 240,67 134 365,27 2 992 545,00
3.2 |Zajezdnia autobusowa/operator (netto) 9 998 259,04 8 498 520,18 1 499 738,86 1 499 738,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1 499 738,86
3.3 Przystanki NOF 2676 778,96 2275 262;12 401 516,84 140 276,76 6 951,49 27 343,01 187 440,46 18 353,22 21 151,90 401 516,84
3.4 |Centrum przesiadkowe w NS 7 365 660,77 6260 811,65 1104 849,12 1104 849,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1104 849,12
3.5 System Informacji pasazerskiej (netto) 766 000,00 651 100,00 114 900,00 114 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 900,00
3.6 System elektonicznego biletu 541 631,00 460 386,35 81 244,65 41 426,65 7 279,52 7 531,38 17 443,23 3915,99 3 647,88 81 244,65
4. NADZOR INWESTORSKI 416 133,98 353 713,88 62 420,10 57 195,30 139,03 546,86 3 748,81 367,06 423,04 62 420,10
4.1 Nadzér Nowa Sél 2%z poz. 3.213.4i 3.5 362 598,40 308 208,64 54 389,76 54 389,76 0,00 0,00 0,00 0,00 54 389,76
4.2 Nadzér wspéiny 2%z poz. 3.3 53 535,58 45 505,24 8 030,34 2 805,54 139,03 546,86 3 748,81 367,06 423,04 8 030,34
5. PROMOCJA 30 000,00 25 500,00 4 500,00 750,00 750,00 750,00 750,000 750,00 750,00 4 500,00
5.1 |Promocja Projektu 30 000,00 25 500,00 4 500,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 4 500,00
6. |INNE NIEKWALIFIKOWANE 465 766,10 0,00 465 766,10 375 367,44 16 526,67 17 098,46 39 601,29 8 890,46 8 281,78 465 766,10
6.1 Dokumentcja projektowa 1 przystanek: Nowa Sol 6 150,00 6 150,00 6 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 150,00
6.2 |Ekspertyzy inne 118 695,00 118 695,00 60 522,57 10 635,07 11 003,03 25 483,820 5721,10 5 329,41 118 695,00
6.3 |Wywlaszczenie/ odszkodowanie 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00
6 .4  |Oplaty przylaczeniowe / Dworzec PKP 3 236,87 3236,87 3236,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3 236,87
6.5 |Oplata przylaczeniowa/ Zajezdnia (netto) 17 720,59 17 720,59 17 720,59 0,00 0,00 0,00 0,00 17 720,59

Optata przytaczeniowa / Przystanek ul.
6.6 Chatubinskiego 809,22 809,22 809,22 0,00 0,00| 0,00 0,00 809,22
6.7 |Optata Tablice SDIP (netto) 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00
6.8 Zakup systemu 65 754,42 65 754,42 33 528,19 5 891,60 6 095,43 14 117,470 3169,36 2 952,37 65 754,42
42 927 961,86 36 092 866,39 6 835 095,47 4 945 877,52 302 655,58 335 639,82 899 710,01 179 584,23 171 628,31 6 835 095,47
KN (koszty niekwalifikowane) 465 766,10 0,00 465 766,10 375 367,44 16 526,67 17 098,46 39 601,29 8 890,46 8 281,78 465 766,10
RAZEM RAZEM f 42 927 961,86| 36 092 866,39 6 835 095,47 4 945 877,52 302 655,58 335 639,82 899 710,01| 179 584,23| 171 628,31 6 835 095,47

. }M
&“l, gé/ . Strona 1
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i ZALACZNIK NR 1 - KOSZTY PROJEKTU W LATACH 2015 - 2018 1
LICZBA MIESZKARNCOW 37.678,00 8 875,00 6.005,00 15 993,00 3 589,00
Koszty SR L N R ki ﬁ_ i R e P o N S e witiye el gl SR A AL 21,47 4,82
Nowa Sél KoZzuchéw. iedlisko =
Nazwa zadania w projekcie Warto$é Udzial wlasay 2015 2016 2017 2018 2015 20160 | ik 2018/ 2015] 2016 2017 2018 2015 2018
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 59947501]  89929,25] 747,23| 7570552 0,00 0,00§ 0.00f 1281,50} 0,00 0,00] 0,00] 3 321,00} 0,00 0.00] 0,00 4 428,00] 0,00 __0,00] 0,00] 2214,00] 0,00 0,00/ 0,0¢ 0,01
DP NS PRODIM (Centrum) 109 465,01 16 418,75 16 419,75 0,00 0,00 0,00
DP NS Ambient (Dworzec ) 33 210,00 4 981,50 747,23 4 234,27 0,00 0,00 0,00
DP NOF (Zajezdnia)- netto 291 700,00 43 ?55.00' 43 755,00 0,00 0,00 0,00
1.4 DP Parineréw (Przystanki NOF) 131 610,00 19 741,501 6 273,00 1291,50 3321,00 2 214,00 2214,00
1.5 Dokumentacja Sysetm DIP netto
2. |EKSPERTYZY __r A _ 16 SR 79404 |
3._|INWESTYCJE KK 4128 & 54754 0.00] 161532595] 2811 764,14] 0,00 262 383,04 31228331 847 383,10 o.00] 188509,88/0,00]  0,00[0,00] 159 165,05
3.1 Zakup taboru (neito) 19 950 300,00 2992 545&0' 1525 898,70 268 132,03 277 408,92 642 499,41 144 240,67 134 365,27
3.2 |Zajezdnia autobusowa /operator netto 9 998 259,04 1499 738,86| 745 869,43 748 869,43 0,00
33 Przystanki NOF 2676 778,96 401 516,84 140 276,7600 6 951,49000{ 27 343,01000 187 440,46000) 18 353,220000 21 151,90
3.4 |Centrum przesiadkowe w NS 7 365 660,77 1104 849,12 865 456,52 239 392,60
3.5 System Informacji Pasazerskiej 766 000,00 114 900,00 114 900,00
3.6 System elektronicznego biletu 541 631,00 81 244,65 41 426,65, 7 531,38 17 443,23 3 915,99}
4. |NADZOR INWESTORSKI 4161133,98 20,1 0,00]_ 3230852] __ 24888,78] 0,00] __ 0,00] 0,00 0,00 546,06] “3743.81] 0, 387,06] 0.
4.1 Nadzor Nowa 56l zpoz. 3.2 3.4 3.5 32 306,52 22 083,24 0,00
4.2 Nbr przystanki z poz. 3.3 2 805,54 546,86 374881 367,06 423,04
5. |PROMOCJA 750,04 2 750, 750,00 750,00 750,00 |
5.1 Promocja projektu . T
6.  |INNE A0} 33'528.19] 3: 9/222:43 0.00] 0:00] 161526,67] 0.00 0.00 17.098:48] 0. 0.00] 0,00 0.00fo.00] 8 281,78} 0.00 0.00]
Dokumentacija projektowa przystanek Nowa Sdl 6 150,00
Ekspertyzy inne Bi6 5 60 522,57 10 635,07] 0,00 11 003,03 25 483,82 5721,10 5 329,41
Odszkodowanieiwywtaszczenie 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oplata przylagczeniowa/ Dworzec PKP 3 236,87 3 236,87 3 236,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Opiata przytaczeniowa / Zajezdnia netto 17 720,59 17 720,59 8 498,46 922213
6.6 Oplata przyt. / Przystanek ul. Chalubiriskiego 809,22 809,22 809,22
6.7 Oplata przytaczeniowa / System DIP netto 3 400,00 3 400,00
6.8 Zakup systemu 65 754,42 65754,42] 33528,19 5 891,60 6 095,43 2 952,37
34 275,42| 417 344,58 1 656 854,60| 2837 402,92 0,00] 19 403,51 0,00 283 252,07) 0,00] 22 059,65/ 0,00{ 313 580,17| 0,00/ 47 828,10| 0,00{ 851 881,91| 0,00/ 11957,28] 0,00] 167 626,94} 0,00| 11 290,22) 0,00| 160 338,09
4 945 877,52 8991710,01 179 584,23 ] 171 628,31

6 369 329,37

—
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RADA MIEJSKA

w Nowej Soli
ul. M.J. Pilsudskiego 12 UCHWALA NR XXXII1/230/16
67-100 Nowa S6l RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI

z dnia 31 sierpnia 2016 .

w sprawie: zawarcia przez Gming Nowa S61 — Miasto z gminami: Kozuchéw, Nowa Sél, Otyn, Siedlisko,
Kolsko i Powiatem Nowosolskim Umowy o Partnerstwie w sprawie wspoldzialania w realizacji zadan
publicznych.

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2016 poz. 446)

uchwala sig, co nastgpuje:

§ 1. Wyraza sie zgode na zawarcie przez Gming Nowa S6l- Miasto Umowy o Partnerstwie z gminami:
Kozuchéw, Nowa Sél, Otyn, Siedlisko, Kolsko i Powiatem Nowosolskim, w sprawie wspotdziatania w realizacji
zadan publicznych na rzecz realizacji projektow w ramach Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

§ 2. Traci moc Uchwata Nr XX/150/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2015 .
§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu przez wywieszenie na tablicy ogloszen
Urzgdu Miejskiego i w BIP.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej w Nowej Soli___
—— ~ e -

Piotr Szyszko

1d: 46F645AE-BF1F-4068-8AC7-4B354678051D. Podpisany Strona 1



Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubuskiego - 16— Poz. 2559

RADA GMINY UCHWALA NR XXVII/148/2016
NOWA SOL RADY GMINY NOWA SOL

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zawarcia przez Gmin¢ Nowa S61 z Gminami: Kozuchéw, Nowa S6l — Miasto, Otyn, Siedlisko,
Kolsko i Powiatem Nowosolskim Umowy o Partnerstwie w sprawie wspéldzialania w realizacji zadan
publicznych.

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 poz. 446) uchwala sie¢, co nastepuje:

§ 1. Wyraza sie zgode na zawarcie przez Gming Nowa S6l Umowy o Partnerstwie z Gminami: Kozuchéw,
Nowa S6l - Miasto, Otyn, Siedlisko, Kolsko i Powiatem Nowosolskim, w sprawie wspoétdziatania w realizacji
zadan publicznych na rzecz realizacji projektéw w ramach Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwata Nr XX/77/2015 Rady Gminy Nowa S¢l z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie zawarcia
przez Gming Nowa S6l wspolnie z gminami: Kozuchéw, Nowa S¢él-Miasto, Otyn, Siedlisko, Kolsko i Powiatem
Nowosolskim Umowy Szczegdtowej z Gming Nowa S6l- Miasto w sprawie powierzenia przez Gming Kozuchéw,
Nowa Sol, Otyn, Siedlisko, Kolsko, Powiat Nowosolski Gminie Nowa S6l — Miasto zadan publicznych.

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszen
i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Nowa Sél.

1d: 820D89FE-4377-4508-A682-53DB4125CA70. Podpisany Strona 1
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Rada Gminy Otyn

UCHWALA NR XXV1.45.2016
RADY GMINY OTYN

z dnia 31 sierpnia 2016 .

w sprawie zawarcia przez Gming¢ Otyn z gminami: Kolsko, Kozuchéw, Nowa Sél, Nowa S6l - Miasto,
Siedlisko i Powiatem Nowosolskim umowy o partnerstwie.

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 446) uchwala si¢, co nast¢puje:

§ 1. Wyraza si¢ zgode na zawarcie przez Gming Otyn umowy o partnerstwie z gminami: Kolsko, Kozuchow,
Nowa S6l, Nowa Sél - Miasto, Siedlisko i Powiatem Nowosolskim, w sprawie wspoéldziatania przy realizacji
projektow w ramach Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

§ 2. Traci moc uchwata nr XVIIL.131.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
zawarcia przez Gming Otyn z gminami: Kozuchow, Nowa S6l, Nowa S¢l - Miasto, Siedlisko, Kolsko i Powiatem
Nowosolskim Umowy Partnerskiej w sprawie wspoétdziatania w realizacji zadan publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie¢ Woéjtowi Gminy Otyn

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu w sposéb zwyczajowo przyjety.

Przew_(\)dniczqca Rady Gminy
(2 mete Smolity

Aneta Smolicz

Id: FSEF9BE9-DC04-4BD5-A668-4458 COE808E3. Podpisany Strona 1



Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubuskiego - 18— Poz. 2559

UCHWALA NR XIX/116/2016
RADY GMINY W SIEDLISKU
z dnia 2 wrzesnia 2016 roku

w sprawie: zawarcia przez Gming Siedlisko z gminami: Nowa Sl — Miasto,
Kozuchow, Nowa Sél, Otyn, , Kolsko i Powiatem Nowosolskim Umowy
o Partnerstwie w sprawie wspoldziatania w realizacji zadan publicznych.

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 446)

uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Wyraza sie zgode na zawarcie przez Gming Siedlisko Umowy o Partnerstwie z
gminami: Nowa Sol- Miasto, Kozuchdow, Nowa Sol, Otyn, , Kolsko i Powiatem
Nowosolskim w sprawie wspotdziatania w realizacji zadan publicznych na rzecz
realizacji projektéw w ramach Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sig Wojtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwata NR XIlI/73/15 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 29 grudnia
205

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia “i podlega ogtoszeniu przez
wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy i w BIP.

Przewodnipzapa Rady Gminy
s

Matgorzata Chilicka
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UCHWALA NR XXI.122.2016
RADY GMINY KOLSKO

z dnia 2 wrze$nia 2016 r.

w sprawie: zawarcia przez Gming Kolsko z gminami: Nowa S6l - Miasto, Kozuchéw, Nowa S6l, Otyn,
Siedlisko i Powiatem Nowosolskim Umowy o Partnerstwie w sprawie wspéldziatania w realizacji zadan
publicznych.

Na podstawie art.10, art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz.U.z 2016 r.
poz. 446) uchwala sig, co nastgpuje:

§ 1. Wyraza si¢ zgodg na zawarcie przez Gming Kolsko Umowy o Partnerstwie z gminami: Nowa S6] - Miasto,
Kozuchéw, Nowa Sél, Otyn, Siedlisko i Powiatem Nowosolskim, w sprawie wspétdziatania w realizacji zadan
publicznych na rzecz realizacji projektéw w ramach Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy Kolsko.

§ 3. Traci moc Uchwata Nr XV.91.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zawarcia
przez Gming Kolsko z gminami: Kozuchéw, Nowa S6l, Nowa Sl - Miasto, Otyn, Siedlisko i Powiatem
Nowosolskim Umowy Szczegétowej w sprawie powierzenia przez Gming Kozuchéw, Nowa So6l, Otyn, Siedlisko,
Kolsko, Powiat Nowosolski Gminie Nowa So6l - Miasto realizacji zadan publicznych.

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeri
Urzgdu Gminy i w BIP.

Wiceprzewodniczacy Rady

o A, -

Pawel ZapeﬁN
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UCHWALA NR XXXI/255/16
RADY MIEJSKIEJ W KOZUCHOWIE

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zawarcia przez Gmine Kozuchéw z gminami Nowa Sél - Miasto, Nowa Sol,
Otyn, Siedlisko, Kolsko iPowiatem Nowosolskim Umowy o Partnerstwie w sprawie
wspoldzialania w realizacji zadan publicznych

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) uchwala sig, co nastepuje:

§1. Wyraza si¢ zgod¢ na zawarcie przez Gming Kozuchéw Umowy o Partnerstwie
z gminami: Nowa S6l - Miasto, Nowa Sol, Otyn, Siedlisko, Kolsko i Powiatem Nowosolskim
w sprawie wspoldziatania wrealizacji zadan publicznych na rzecz realizacji projektow
w ramach Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Kozuchowa.

§ 3. Traci moc Uchwala NR XXII/173/15 Rady Miejskiej w Kozuchowie z dnia 23 grudnia
2015 r. w sprawie zawarcia przez Gmine Kozuchow wspdlnie z gminami Kolsko, Nowa Sél,
Nowa 806l - Miasto, Siedlisko, Otya i Powiatem Nowosolskim Umowy Partnerskiej w sprawie
wspoldziatania w realizacji zadan publicznych.

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzedu Miejskiego w Kozuchowie.

Przewodniczagy Rady Miejskiej
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UCHWALA NR XV/83/2015
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie wzajemnej wspélpracy i wspoldzialania z Gming Nowa Sol- Miasto,
Gming Kozuchéw, Gming Nowa S61, Gming Otyn, Gming Siedlisko,

Gming Kolsko na rzecz realizacji wspélnych projektow z Nowosolskiego
subObszaru Funkcjonalnego realizowanych w formule Kontraktu Lubuskiego.

Lt

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 1., poz. 1445) uchwala sie, co nastepuje:

D

2)
3)

§1.1. Rada Powiatu Nowosolskiego wyraza wole wzajemnej wspolpracy

i wspotdziatania z Gming Nowa S61 — Miasto, Gmina Kozuchéw, Gming Nowa Sol,
Gming Otyn, Gmina Siedlisko, Gming Kolsko na rzecz realizacji wspolnych projektow
7 Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego realizowanych w formule Kontraktu
Lubuskiego.

2. W ramach wzajemnej wspolpracy i wspoétdzialania beda realizowane nastgpujace
projekty w formule Kontraktu Lubuskiego: *

Przyjazna Komunikacja publiczna — Centra Obstugi Pasazerow Nowosolskiego
subObszaru Funkcjonalnego”,

_Rowerowa Eko-Petla w Nowosolskim subObszarze Funkcjonalnym”,

,Lubuskiec Mlode i Zdrowe — rozbudowa Wielospecjalistycznego szpitala SPZOZ
gwarancja inkluzji spolecznej mieszkancow Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego™
realizowany we wspotpracy z Wielospecjalistycznym Szpitalem SPZOZ w Nowej Soli.

§ 2. Upowaznia si¢ Zarzad Powiatu Nowosolskiego do zawarcia umowy partnerskie]
i umow szezegblowych regulujgeych w szezegolnosci wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia 1 podlega ogloszeniu W sposob
ZWYCczajowo przyjety.
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