DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

Gorzow Wielkopolski, dnia 24 lipca 2025 r.  podpisany preez

Anna Zacharia; LUW
Data: 24.07.2025 13:45:09

Poz. 1800

POROZUMIENIE
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie przejecia przez Gmine Wschowa od Powiatu Wschowskiego do realizacji zadania publicznego,
polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 1005F w zakresie budowy drogi rowerowej oraz
ciagow pieszo — rowerowych wzdluz drogi powiatowej nr 1005F na odcinku Wschowa — Osowa Sien

- granica wojewodztwa

zawarte pomigdzy
Powiatem Wschowskim — w imieniu ktérego dziata:
1. Waldemar Starosta — Starosta Powiatu Wschowskiego,
2. Andrzej Bielawski — Wicestarosta,
przy kontrasygnacie z upowaznienia Skarbnika Powiatu — Agnieszka Krzyzosiak Gtowny Ksiegowy,
zwanym dalej ,,Powiatem ”
a
Gming Wschowa - w imieniu ktorej dziata:
1. Konrad Antkowiak - Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Justyny Staszak
zwang dalej ,,Gmina”
§ 1. 1. Podstawy prawne zawarcia porozumienia:

1) art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1465, ze zm.);

2) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.);

3) uchwata nr XIII/116/2025 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 marca 2025 r. w sprawie wyrazenia
zgody na zawarcie przez Gming Wschowa porozumienia z Powiatem Wschowskim w zakresie przejecia do
realizacji zadania publicznego polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 1005F w zakresie
budowy drogi rowerowej oraz ciggow pieszo — rowerowych wzdtuz drogi powiatowej nr 1005F na odcinku
Wschowa — Osowa Sien - granica wojewodztwa;

4) uchwata nr X1/75/2025 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. w sprawie powierzenia
Gminie Wschowa prowadzenia zadania publicznego Powiatu Wschowskiego polegajacego na przebudowie
drogi powiatowej nr 1005F w zakresie budowy drogi rowerowej oraz ciggoéw pieszo — rowerowych wzdtuz
drogi powiatowej nr 1005F na odcinku Wschowa — Osowa Sien - granica wojewodztwa.

2. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie Gminie, prowadzenia zadania publicznego z obszaru drog
publicznych Powiatu dotyczacego:
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1) przebudowy drogi powiatowej nr 1005F w zakresie budowy drogi rowerowej oraz ciggdw pieszo
— rowerowych wzdluz drogi powiatowej nr 1005F na odcinku Wschowa — Osowa Sien - granica
wojewddztwa,

2) letniego i zimowego utrzymania infrastruktury drogowej wybudowanej w ramach ww. zadania;

3) utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzen odwodnienia drogowego zwiazanego
z funkcjonowaniem wybudowane;j infrastruktury.

3. Powiat o$wiadcza, ze posiada prawo wiasnosci nieruchomosci obejmujacej dziatki nr ewidencyjny
gruntow: 335 obrgb Przyczyna Dolna, 303 obreb Osowa Sien, 342 obreb Osowa Sien, stanowigcych droge
powiatowa nr DP100SF.

4. Powiat powierza Gminie pelienie funkcji Inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r., odrogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidlowej realizacji zadania okre§lonego
w ust. 2 pkt 1.

5. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 obejmuje odcinek Wschowa (skrzyzowanie z DK12) — Osowa
Sien — granica wojewodztwa wielkopolskiego.

6. Ustala si¢ przewidywany termin zakonczenia rzeczowej realizacji zadania okreslonego w ust. 2 pkt 1 i na
dzien 30 czerwca 2027 .

7. Ustala si¢ okres obowigzywania zadan okreslonych wust. 2 pkt 213 — do konca okresu trwatosci
projektu wynikajacego z umowy o dofinansowanie zadania, a w przypadku innego sposobu finansowania przez
okres 5 lat liczac od dnia przekazania zadania do uzytkowania.

8. Gmina o$wiadcza, ze poniesic w 100 % koszty realizacji zadania publicznego okreslonego
w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz obowiazkéw okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 2 i pkt 3.

9. Gmina o$wiadcza, ze dysponuje projektem budowlanym zadania, opracowanym w ramach konkursu
Zarzadu Wojewodztwa na wsparcie w 2022 r. lubuskich jednostek samorzadu terytorialnego w zakresie dziatan
sprzyjajacych rozwojowi infrastruktury i mobilno$ci rowerowej, zgodnych z dokumentem "Polityka Rowerowa
Wojewodztwa Lubuskiego 2030. Program rozwoju mobilnosci rowerowe;j".

§ 2. 1. Powiat zobowigzuje si¢ do:

1) udzielenia Gminie prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, o ktébrym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418);

2) dokonywania uzgodnien: rozwigzan technicznych, projektow stalej organizacji ruchu oraz zakresu
podziatéw nieruchomosci niezbednych do zrealizowania zadania (jezeli beda wymagane), o ktorym mowa
w § 1 ust. 2 pkt1;

3) udzielenia na wniosek Gminy, stosownego petnomocnictwa Gminie lub osobie wskazanej przez Gming,
wraz z okresleniem zakresu umocowania i wskazania instytucji, przed ktorymi Gmina bedzie
reprezentowata Powiat, w celu zrealizowania zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 porozumienia,
w tym:

a) skutecznego ztozenia wniosku w sprawie zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,
b) uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) - jezeli bedzie wymagana,

c¢) dokonania skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych Iub uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie zadania,

d) ztozenia wniosku o zwolnienie z obowigzku budowy kanatu technologicznego dla planowanego zadania;

4) dokonania odbioru zadania opisanego w § 1 ust.2 pkt 1 na zasadach przewidzianych w niniejszym
porozumieniu.

2.Gmina w zalezno$ci od zakresu prac zwigzanych zrealizacja zadania, o ktéorym mowa
w § 1 ust. 2 pkt 1 zobowigzuje si¢ do:

1) uzyskania opinii Powiatu w zakresie rozwigzan projektowych oraz ewentualnego podziatu nieruchomosci
(jezeli bedzie wymagany) niezbednych do zrealizowania zadania;
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2) wykonania zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 porozumienia, zgodnie z uzgodnionym projektem
budowlanym,

3) pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja zadania, w tym m.in. kosztow:

a)robot budowlanych wynikajacych zprojektu budowlanego wraz z przebudowa infrastruktury
niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (usunigcie kolizji),

b) projektu i budowy kanatu technologicznego (jezeli bedzie wymagane),

¢) zwigzanych z przeprowadzeniem audytu BRD — i wykonania zalecen z niego wynikajacych - zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

d) ewentualnych badan archeologicznych,

e) obstugi geodezyjne;j,

f) optat sadowych i administracyjnych,

g) ewentualnych odszkodowan wyniktych z uszkodzen mienia lub 0séb w trakcie realizacji zadania,
h) wynikajacych z zalecen organéw nadzoru budowlanego,

1) pozyskania gruntow przejetych na wlasno$¢ Powiatu na podstawie ostatecznej decyzji o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) — (jezeli bedzie wymagana);

4) pokrycia innych kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu porozumienia, w tym takze tych, ktére
powstana w trakcie realizacji zadania, a ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawierania
porozumienia;

5) przekazania informacji dotyczacej rozpoczecia i zakonczenia okresu trwatosci o ktorym mowa w § 1 ust. 7;
6) wykonywania obowigzkow okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 2 i pkt 3.

3. Zasady przekazania przez Gmine na rzecz Powiatu $rodkow finansowych na pokrycie kosztow
ewentualnych odszkodowan =z tytulu pozyskania gruntéw, o ktéorych mowa wust. 2 pkt 3 lit. i, zostana
okreslone w umowie dotacji zawartej miedzy Gmina i Powiatem.

§ 3. 1. Zadania Gminy w zaleznosci od =zakresu prac, wynikajacych zrealizacji zadania obejmuja
w szczegolnosci:

1) opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej niezbgdnej do wykonania rob6t budowlanych;

2) uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnien, pozwolen oraz decyzji administracyjnych wymaganych prawem,
a niezbednych do dokonania zgloszenia robot budowlanych lub uzyskania decyzji ZRID (jezeli bedzie
wymagana);

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i umozliwienie przedstawicielom Powiatu dokonywania kontroli
realizacji robdt, w tym robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz wspoétuczestniczenia w probach
i odbiorach technicznych i udziatu w innych czynnosciach przewidzianych przez przepisy prawa;

4) opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét oraz projektu stalej
organizacji ruchu uzgodnionych ze wszystkimi wtasciwymi jednostkami;

5) sporzadzenie i sprawowanie nadzoru nad harmonogramem robot w sposob gwarantujacy zakonczenie robot
w terminie okreslonym w niniejszym porozumieniu;

6) dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych objetych niniejszym
porozumieniem lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

2. Gmina o$wiadcza, iz:

1) z chwilg ustania okresu trwatosci projektu, Gmina przeniesiec na Powiat autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji projektowe;j;

2) szczegdtowe obszary eksploatacji dokumentacji projektowej, zostana okreSlone w protokole jej
przekazania;

3) przeniesienie praw autorskich o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie ustalonym zgodnie z pkt 2, nastapi bez
wynagrodzenia.
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§ 4. 1. Gmina o$wiadcza, iz obowigzki objete porozumieniem wykona przy pomocy wykonawcow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i do§wiadczenie w realizacji inwestycji drogowych.

2. Gmina w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych wskaze w formie pisemnej swego
Inspektora nadzoru inwestorskiego, umocowanego do podejmowania czynnosci Ww oparciu o przepisy
wynikajace z art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3. Powiat w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych wskaze w formie pisemnej swojego
petnomocnika uprawnionego do:

1) wspdtuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego zramienia Gminy Ww sprawowaniu
nadzoru nad zgodnoscig wykonywania robot budowlanych w zakresie przedmiotowej inwestycji;

2) wspoéluczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy w sprawdzaniu jakosci
wykonywanych robot, zapobiegania stosowania wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

3) wspoluczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego zramienia Gminy w sprawdzaniu
i odbiorze robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, wspdtuczestniczenia w probach
i odbiorach technicznych instalacji iurzadzen technicznych oraz udzialu w innych czynno$ciach
przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego zwigzanych z przedmiotowa inwestycja;

4. Strony niniejszego porozumienia zgodnie postanawiajg, iz ustanowiony pelnomocnik Powiatu bedzie
wspotpracowa¢ z Gming 1ijej stuzbami w dobrej wierze ibez zbgdnej zwloki zgodnie z przyjetym przez
Inwestora harmonogramem robdt budowlanych, wspotuczestnictwo pelnomocnika Powiatu nie bedzie miato
charakteru obowiazkowego za$ zgtaszane przez niego uwagi beda miaty zasadny charakter w $wietle sztuki
1 wiedzy budowlanej oraz obowigzujacych przepisow prawa.

5. Niewskazanie przez Powiat pelnomocnika w ciggu 14 dni przed data rozpoczecia robdt budowlanych
nie wstrzymuje mozliwosci jego wskazania po tym okresie w dowolnym momencie trwania zadania, o ktorym
mowa w § 1 ust. 2 pkt 1.

6. Gmina zobowiazuje si¢ powiadamia¢ pisemnie (e-mailem) petnomocnika Powiatu o planowanej dacie
odbioréw glownych robdt zanikajacych w zakresie warstw konstrukcyjnych przedmiotowej inwestycji, co
najmniej 2 dni przed planowanym terminem odbioru.

7. Nieprzybycie pelnomocnika Powiatu w wyznaczonym terminie na ustalone miejsce odbioru nie stanowi
przeszkody w dokonaniu odbioru robot przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy oraz
umozliwia Gminie zlozenie zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowy lub wniosku o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie

8. Zmiany podmiotdw, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 wymagajg pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

9. Niewskazanie przez Powiat osoby, o ktorej] mowa w ust. 3 lub jej zmiana czy odwotanie w dowolnym
momencie w zaden sposdb nie ogranicza Gminy w wykonywaniu niniejszego porozumienia. Wszelkie
informacje przeznaczone dla tej osoby beda przekazywane bezposrednio do Powiatu ze skutkiem jak by byty
przekazane tej osobie.

10. Gmina w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, przekaze Powiatowi jeden
kompletny egzemplarz dokumentacji projektowe;.

§ 5. 1. Powiat przed przystgpieniem do realizacji zadania protokolarnie przekaze Gminie teren budowy
niezbedny do realizacji zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 porozumienia.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Gmina odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza
oraz utrzymanie tadu i porzadku na tym terenie. W przypadku zaniechania, czynnosci porzadkowe moga zostac¢
wykonane przez Powiat na koszt Gminy po uprzednim jej wezwaniu i wyznaczeniu terminu, nie krotszego niz
3 dni, na przystgpienie do wykonania tych czynnosci.

3. Gmina zapewni bezpieczenstwo ruchu drogowego na terenie objetym inwestycja oraz wprowadzenie
stosownej organizacji ruchu zatwierdzonej z Organem Zarzadzajacym Ruchem na drogach powiatowych.

4.0d dnia protokolarnego przekazania terenu robot, Gmina ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
wyrzadzone szkody, w tym osobom trzecim w zwigzku z realizacjg zadania.
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5. Po zakonczeniu robét i1 zgloszeniu Powiatowi przez Gming gotowosci do ich odbioru, Strony dokonajg
protokolarnie odbioru potwierdzajacego zgodnos¢ zakresu i rodzaju robdt z dokumentacja projektowa. W razie
niestawiennictwa pelnomocnika Powiatu w terminie przewidzianym na dokonanie odbioru lub bezpodstawnej
odmowy odbioru robot przez pelnomocnika Powiatu, roboty objete niniejszym porozumieniem uznane zostang
za zakonczone w dniu przewidzianym na dokonanie odbioru, a Gmina bedzie uprawniona do ztozenia
zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych lub  zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie.

6. Po zakonczeniu prac i dokonaniu odbioru koncowego robdt zgodnie z ustawa Prawo budowlane, Gmina
dokona protokolarnego przekazania terenu inwestycji. Z czynno$ci przekazania, strony sporzadza protokol
zawierajacy szczegOlowe ustalenia, co do stanu ukladu drogowego na dzien przekazania ze wskazaniem
warto$ci wykonanego zadania.

7. Gmina zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich dziatan w celu wyegzekwowania od wykonawcy
usuniecia wszelkich btedow i usterek ujetych w protokole odbioru konicowego.

8. Wytworzong w ramach niniejszego porozumienia infrastruktur¢ drogowa w stanie bez wad i usterek
zlokalizowang na dziatkach bedacych wlasnoscia Powiatu, Gmina przekaze po zakonczeniu obowigzywania
trwatosci projektu, o ktorym mowa w § 1 ust. 7, na podstawie dokumentu PT, jednakze nie pozniej niz
w terminie dwoch miesiecy od zakonczenia trwato$ci projektu.

9. Gmina zobowiazuje si¢ informowac Powiat Wschowski o planowanych przegladach gwarancyjnych.

§ 6. 1. W przypadku wystgpienia dzialania sity wyzszej, ktorej strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia porozumienia, strony moga odstagpi¢ od porozumienia w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznos$ciach.

2. W przypadku rozwigzania porozumienia z powodow, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji robot
budowlanych, Gmina zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy. Zakres i w sposéb zabezpieczenia
terenu budowy zostanie okreslony przez zarzadce drogi w uzgodnionym przez strony protokole koniecznosci.

3. W przypadku zaniechania przez Gming, czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, Powiat Wschowski ma
prawo zleci¢ te roboty innemu Wykonawcy na koszt Gminy.

4. Odstapienie od porozumienia, o ktébrym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i zawierac
uzasadnienie pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia.

§ 7. 1. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Lubuskiego.

2. Porozumienie sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

POWIAT
STAROSTA
Waldemar Starosta

WICESTAROSTA
Andrzej Bielawski

z up. SKARBNIKA POWIATU
Gtowny Ksiggowy Starostwa
Agnieszka Krzyzosiak

GMINA
BURMISTRZ Miasta i Gminy
Konrad Antkowiak

SKARBNIK MIASTA I GMINY WSCHOWA
Justyna Staszak
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