
 

 

POROZUMIENIE NR DIT.III.8013.30.2025 

w sprawie powierzenia Gminie Słubice prowadzenia części zadania publicznego Województwa 

Lubuskiego w zakresie przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 137 polegającej na budowie 

drogi dla pieszych i rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

w m. Kunowice  

zawarte w dniu 3.10.2025 r. pomiędzy: 

Województwem Lubuskim - w imieniu którego działa: 

1. Anna Chinalska - Członek Zarządu 

2. Jacek Urbański - Członek Zarządu 

a 

Gminą Słubice - w imieniu której działa:  

Burmistrz Słubic – Marzena Słodownik 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słubice -  Rafała Dydaka 

zwaną dalej "Gminą" 

§ 1. 1. Podstawy prawne zawarcia porozumienia: 

1) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 581), 

2) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153), 

3) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889), 

4) uchwała XV/134/2025 z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia do realizacji części zadania 

publicznego z obszaru dróg publicznych Województwa Lubuskiego polegającego na 

przebudowie/rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kunowice, 

5) uchwała Nr XI/152/25 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie  

powierzenia Gminie Słubice prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego 

w zakresie przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 137 polegającej na budowie drogi dla pieszych 

i rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kunowice. 

2. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie Gminie prowadzenia zadania publicznego z obszaru dróg 

publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 137 

polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kunowice. 

3. Województwo powierza Gminie pełnienie funkcji Inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt. 3 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania 

określonego w ust. 2. 

4. Ustala się przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 2 do 

31.01.2030 r. 
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5. Gmina oświadcza, że poniesie w 100 % koszty realizacji zadania publicznego określonego w ust. 2. 

6. Gmina oświadcza, że ma zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania. 

7. Województwo nie poniesie i nie będzie ponosiło żadnych kosztów realizacji zadania; jednocześnie 

Województwo deklaruje udzielenie Gminie wszelkiego wsparcia i pomocy merytorycznej w realizacji 

przedmiotu porozumienia. 

§ 2. 1. Województwo zobowiązuje się do: 

1) dokonywania uzgodnień rozwiązań technicznych, opiniowania i zatwierdzenia stałej organizacji ruchu oraz 

zakresu podziałów nieruchomości niezbędnych do zrealizowania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 , 

2) udzielenia stosownego pełnomocnictwa Gminie lub osobie wskazanej przez Gminę; pełnomocnictwo 

będzie wystawione na wniosek Gminy wraz z określeniem zakresu umocowania i wskazania instytucji, 

przed którymi Gmina będzie reprezentowała Zarząd Województwa lub Zarząd Dróg Wojewódzkich.; 

Pełnomocnictwo będzie wystawione w celu zrealizowania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 

porozumienia, w tym wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID), wystąpienia z wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych w związku 

z realizacją zadania w ciągu drogi wojewódzkiej, 

3) dokonania odbioru zadania opisanego w § 1 ust. 2 od Gminy na zasadach przewidzianych w niniejszym 

porozumieniu. 

2. Wskazane w niniejszym porozumieniu zadania wynikające z jego realizacji i nadzoru w imieniu 

Województwa będzie wykonywał Zarząd Dróg Wojewódzkich (zwany dalej ZDW). 

3. Województwo upoważnia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do udzielenia 

stosownych pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

4. Gmina w zależności od zakresu prac, tj. przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej zobowiązuje się 

do: 

1) uzgodnienia z ZDW rozwiązań projektowych dla wszystkich odcinków, uzyskania opinii ZDW w zakresie 

projektu stałej organizacji ruchu oraz zakresu podziałów nieruchomości niezbędnych do zrealizowania 

zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2, 

2) wykonania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym 

uzgodnionymi uprzednio z ZDW, 

3) pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania określonego w § 1 ust. 2 m.in. kosztów: 

a) wykonania projektu budowlanego, wykonawczego i technicznego, 

b) robót budowlanych wynikających z założonego w projekcie zakresu robót budowlanych wraz 

z przebudową infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego (usunięcie kolizji), 

c) dokumentacji projektowej, 

d) związanych z przeprowadzeniem audytu BRD – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e) ewentualnych badań archeologicznych, 

f) obsługi geodezyjnej, 

g) opłat sądowych i administracyjnych, 

h) ewentualnych odszkodowań wynikłych z uszkodzeń mienia lub osób w trakcie realizacji zadania, 

i) pozyskania gruntów przejętych na własność Województwa na podstawie ostatecznej decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

j) wynikających z zaleceń po przeprowadzonym audycie BRD lub wskazań Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, 
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4) pokrycia innych niezbędnych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym także tych, które 

powstaną w trakcie realizacji zadania, a których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania 

porozumienia, 

5. Zadania Gminy w zależności od zakresu prac, tj. przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej obejmują 

w szczególności: 

1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektów: budowlanych, wykonawczych, 

technicznych) oraz niezbędnej dokumentacji wykonawczej do wykonania robót budowlanych, zgodnie 

z warunkami techniczno-budowlanymi określonymi w obowiązujących przepisach oraz wydanych 

warunkach technicznych przebudowy sieci infrastruktury technicznej, 

2) uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnień pozwoleń oraz decyzji administracyjnych wymaganych prawem, 

a niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych, 

3) przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi 

ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311); wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz 

z niezbędnymi załącznikami należy, przed złożeniem do odpowiedniego organu, przedłożyć do ZDW 

celem weryfikacji, 

4) przygotowanie i złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami w celu dokonania zgłoszenia robót 

budowlanych w istniejących liniach rozgraniczających, 

5) doprecyzowanie, uzupełnianie lub usuwanie ewentualnych braków w zakresie złożonych wniosków, w tym 

projektu budowlanego, na etapie procedowania wniosku o wydanie decyzji ZRID, 

6) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i umożliwienie przedstawicielom ZDW dokonywania kontroli 

realizacji w szczególności robót częściowych ulegających zakryciu lub zanikających, współuczestniczenia 

w próbach i odbiorach technicznych oraz udziału w innych czynnościach przewidzianych przez przepisy 

prawa, 

7) opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu  stałej 

organizacji ruchu uzgodnionych ze wszystkimi właściwymi jednostkami wraz z uzyskaniem stosownego 

zatwierdzenia, 

8) sporządzenie i sprawowanie nadzoru nad harmonogramem robót w sposób gwarantujący zakończenie robót 

w terminie określonym w niniejszym porozumieniu, 

9) przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla realizowanej inwestycji oraz złożenie wniosku o wydanie 

decyzji o pozwolenie na użytkowanie inwestycji drogowej lub dokonanie skutecznego zawiadomienia 

o zakończeniu robót budowlanych objętych niniejszym porozumieniem wraz ze wszystkimi załącznikami  

- przed przystąpieniem do użytkowania, jednakże w terminie nie później niż 14 dni od daty zakończenia 

robót budowlanych związanych z zadaniem, o którym mowa w § 1 ust. 2, 

10) w przypadku wymierzenia kary przez LWINB na rzecz ZDW wynikającej z zaniedbań Gminy w zakresie 

uzyskania pozwolenia o którym mowa w pkt. 9 powyżej Gmina zobowiązuje się do zapłaty wymierzonej 

kary, względnie zwrotu równowartości poniesionej przez Województwo kary, 

11) usuwanie wszelkich błędów i usterek zapisanych w protokole odbioru końcowego robót,  

a w szczególności tych, które uniemożliwią wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji lub dokonanie 

skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 

6. Gmina oświadcza, iż: 

1) na potrzeby planowanej realizacji zadania w przypadku rozbudowy może zajść konieczność przejęcia 

gruntów pod inwestycję przez Województwo w trybie określonym w ustawie o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

2) wszelkie koszty związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność Województwa, 

niezbędne do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2, wynikające z wydanej decyzji o ZRID 

poniesie Gmina, 

3) zasady przekazania przez Gminę na rzecz Województwa środków finansowych na pokrycie kosztów 

odszkodowań o których mowa w pkt 2 powyżej zostaną określone w umowie dotacji. Gmina rozpocznie 
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działania mające na celu udzielenie dotacji nie później niż 14 dni po złożeniu wniosku o wydanie decyzji 

ZRID, 

4) jeżeli w toku przewidzianej prawem procedury okaże się, że wysokość odszkodowania z tytułu określonego 

w pkt 3 powyżej przewyższa wysokość przekazanej dotacji Gmina przekaże kolejną dotację do wysokości 

faktycznej wielkości odszkodowania, 

5) na podstawie odrębnych umów nabędzie autorskie prawa majątkowe do projektu przebudowy/rozbudowy 

drogi wojewódzkiej nr 137 polegającej na budowie dla pieszych i rowerów wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w m. Kunowice i po jego zrealizowaniu przeniesie je na rzecz ZDW. 

7. Gmina oświadcza, że najpóźniej w dniu przekazania Gminie dokumentacji przez Wykonawcę, będą 

przysługiwać jej w stosunku do dokumentacji projektowej wszelkie i wyłączne prawa autorskie prawa 

majątkowe, w tym wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz wyłączne 

prawo do rozporządzania na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 8 poniżej. Gmina zagwarantuje, 

że prawa te nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych 

i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Gmina gwarantuje także, że 

dokumentacja projektowa będzie stanowiła dzieło oryginalne, spełniające kryteria ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, natomiast nośniki, na których dokumentacja projektowa zostanie utrwalona będzie 

stanowić wyłączną własność Gminy. 

8. Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, jako całości oraz jej części (elementów), 

przechodzą na Województwo z chwilą wydania dokumentacji projektowej Województwu przez Gminę; Gmina 

przenosi na Województwo autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej na wymienionych poniżej 

polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy dokumentacji 

projektowej lub jej części (elementów), w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet 

i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia 

egzemplarzy dokumentacji projektowej czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy, 

2) wprowadzanie oryginału dokumentacji projektowej lub jej części (elementów) oraz egzemplarzy nośników, 

na których dokumentację utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nośników: 

w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy dokumentacji projektowej lub ich części 

(elementów) do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza dokumentacji projektowej (w sposób 

odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, 

w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo 

egzemplarzy dokumentacji projektowej albo ich części elementów, 

3) wykorzystanie dokumentacji projektowej oraz jej części (elementów) do wykonywania nowych opracowań, 

w tym, koncepcji, planów, itp., a także wykorzystanie dokumentacji projektowej oraz jej części 

(elementów) do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie 

zgody na dokonanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych), 

4) tłumaczenie dokumentacji projektowej w całości lub części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana 

i przepisanie na inny rodzaj zapisu lub system, 

5) wykorzystywanie dokumentacji projektowej do realizacji robót objętych dokumentacją projektową (w tym 

do zaprojektowanych obiektów oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektów), 

9. Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, jako całości oraz jej części (elementów), 

przechodzą na Województwo z chwilą wydania Województwu przez Gminę, za protokołem zdawczo-

odbiorczym, egzemplarza nośnika, na którym dokumentacja projektowa została utrwalona. Z tą samą chwilą 

przechodzi na Województwo także prawo własności egzemplarzy nośników, na których dokumentacja 

projektowa została utrwalona, przekazanych Województwu zarówno w formie papierowej, jak i na nośniku 

elektronicznym, 
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10. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni 

Województwo od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności 

z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub 

z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych 

i ewentualnego postępowania sądowego, 

11. Gmina wyraża zgodę na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz 

na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie dokumentacji projektowej z innymi utworami, a także na 

zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji wymienionych w ust. 8 bez 

konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Gminy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu 

Inwestora takiej zgody. W związku z tym, Gmina wyraża zgodę na dokonywanie przez Województwo 

powyższego oraz na udzielanie przez Województwo dalszej zgody w trym zakresie. Gmina jednocześnie 

wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Województwo z opracowań dokumentacji projektowej 

i jej części (elementów), a także z dalszych opracowań. 

12. Województwu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 8 polach eksploatacji prawo do 

korzystania i rozporządzania dokumentacji projektowej i jej części, w celach związanych lub niezwiązanych 

z działalnością gospodarczą Województwa; dotyczy to również opracowań dokumentacji projektowej i jej 

części, a także dalszych opracowań. 

13. Gmina przenosi na Województwo wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych. Gmina gwarantuje, że twórca nie będzie 

wykonywał wobec Województwa autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, w szczególności 

gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na swobodny wybór przez Województwo czasu, miejsca oraz formy 

pierwszego publicznego udostępnienia dokumentacji projektowej. 

14. Województwu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego 

paragrafu umowy, w tym autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i ich opracowań oraz 

udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Województwo upoważnione zostało przez Gminę na 

podstawie niniejszego paragrafu porozumienia. 

15. Przeniesienia praw autorskich w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie następuje bez 

wynagrodzenia. 

16. Z chwilą nabycia praw autorskich do dokumentacji projektowej Województwo udziela Gminie 

nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z dokumentacji na wszystkich polach 

eksploatacji określonych w ust. 8 oraz udziela Gminie zezwolenia na dokonywanie zmian, adaptacji lub 

aktualizacji dokumentacji projektowej oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów, a także na 

zastosowanie i eksploatację opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 8. 

§ 3. 1. Gmina oświadcza, iż obowiązki objęte porozumieniem wykona przy pomocy wykonawców 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych.  

1. ZDW w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych wskaże w formie pisemnej swojego 

umocowanego Inspektora (osobę fizyczną), zwanego dalej Inspektorem ZDW uprawnionego do: 

1) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy w sprawowaniu 

nadzoru nad zgodnością wykonywania robót budowlanych w zakresie przedmiotowego zadania, 

2) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy w sprawdzaniu jakości 

wykonywanych robót, zapobiegania stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 

w budownictwie, 

3) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy w sprawdzaniu 

i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, współuczestniczenia w próbach 

i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz udziału w innych czynnościach 

przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego związanych z przedmiotowym zadaniem. 
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2. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora ZDW prowadzenia robót budowlanych lub stosowania 

materiałów budowlanych niezgodnie ze: sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, uzyskanymi 

decyzjami administracyjnymi lub projektem - Inspektor ZDW uprawniony będzie do pisemnego lub 

uwzględnionego w sporządzonej na tę okoliczność notatce podpisywanej przez Inspektora ZDW oraz 

Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy, wskazywania nieprawidłowości i wzywania do ich 

usunięcia lub zaniechania. 

3. Gmina zapewni usunięcie lub zaniechanie nieprawidłowości pod konsekwencją wezwania do 

przywrócenia stanu pasa drogowego jak sprzed rozpoczęcia inwestycji przez Gminę. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego z ramienia Gminy zobowiązany będzie każdorazowo ustosunkować się do podniesionych przez 

Inspektora ZDW kwestii. 

4. Województwo oraz Gmina zgodnie postanawiają, iż ustanowiony Inspektor ZDW będzie współpracować 

z Gminą i jej służbami w dobrej wierze i bez zbędnej zwłoki zgodnie z przyjętym przez Inwestora 

harmonogramem robót budowlanych, współuczestnictwo Inspektora ZDW nie będzie miało charakteru 

obowiązkowego zaś zgłaszane przez Inspektora ZDW uwagi będą miały zasadny charakter w świetle sztuki 

i wiedzy budowlanej oraz obowiązujących przepisów prawa. 

5. Nie wskazanie Inspektora ZDW w ciągu 14 dni przed datą rozpoczęcia robót budowlanych 

nie wstrzymuje możliwości jego wskazania po tym okresie w dowolnym momencie trwania zadania, o którym 

mowa w § 1 ust. 2 

6. Gmina w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych  wskaże w formie pisemnej swego 

umocowanego Inspektora nadzoru inwestorskiego (tj. osobę fizyczną) uprawnionego do: 

1) reprezentowania na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, 

wykonawczym oraz decyzją ZRID, przyjętym przez organ architektoniczno-budowlany zgłoszenia robót 

budowlanych oraz przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 

w budownictwie, 

3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału 

w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Gminy, kontrolowanie 

rozliczeń budowy. 

7. Gmina zobowiązuje się powiadamiać pisemnie/e-mailem Inspektora ZDW o planowanej dacie odbiorów 

głównych robót zanikających w zakresie warstw konstrukcyjnych przedmiotowego zadania, co najmniej 2 dni 

przed planowanym terminem odbioru. 

8. Nieprzybycie Inspektora ZDW  na ustalone miejsce odbioru nie stanowi przeszkody w dokonaniu 

odbioru robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy oraz umożliwia Gminie złożenie 

wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu robót 

budowlanych. 

9. Zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 7 wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony. 

10. Niewskazanie przez ZDW osoby, o której mowa w ust. 2 powyżej lub jej zmiana czy odwołanie 

w dowolnym momencie w żaden sposób nie ogranicza Gminy w wykonywaniu niniejszego porozumienia. 

Wszelkie informacje przeznaczone dla tej osoby będą przekazywane bezpośrednio do ZDW ze skutkiem jak by 

były przekazane tej osobie. 

11. Gmina w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, przekaże ZDW jeden kompletny 

egzemplarz dokumentacji projektowej z przeznaczeniem dla Inspektora ZDW. 

§ 4. 1. ZDW przed przystąpieniem do realizacji zadania protokolarnie przekaże Gminie teren robót 

niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w §1 ust. 2. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 6 – Poz. 2768



2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Gmina odpowiada za organizację swojego zaplecza 

oraz utrzymanie ładu i porządku na tym terenie. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać 

wykonane przez ZDW na koszt Gminy po uprzednim jej wezwaniu i wyznaczeniu terminu, nie krótszego niż 

3 dni, na przystąpienie do wykonania tych czynności. 

3. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie Gmina 

zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie objętym zadaniem oraz wprowadzenie stosownej 

organizacji ruchu zatwierdzonej przez Organ Zarządzający Ruchem na drogach wojewódzkich. 

4. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Gmina ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

wyrządzone szkody, w tym osobom trzecim w związku z realizacją zadania. 

5. Gmina jest odpowiedzialna wobec Województwa jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania 

osób, z których pomocą wykonuje przedmiot porozumienia. 

6. Po zakończeniu prac i zgłoszeniu ZDW przez Gminę gotowości do odbioru prac, Strony dokonają 

protokolarnie odbioru potwierdzającego zgodność zakresu i rodzaju prac z dokumentacją projektową. W razie 

niestawiennictwa Inspektora ZDW na dokonanie odbioru lub bezpodstawnej odmowy odbioru robót przez 

Inspektora ZDW, roboty objęte niniejszym porozumieniem uznane zostaną za zakończone w dniu 

przewidzianym na dokonanie odbioru, a Gmina będzie uprawniona do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia 

na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 

7. Po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru końcowego robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Gmina 

dokona protokolarnego przekazania terenu inwestycji. Z czynności przekazania, strony sporządzą protokół 

zawierający szczegółowe ustalenia, co do stanu układu drogowego na dzień przekazania ze wskazaniem 

wartości wykonanego zadania. 

8. Gmina zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań w celu wyegzekwowania od wykonawcy 

usunięcia wszelkich błędów i usterek ujętych w protokole odbioru końcowego. 

9. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową w stanie bez wad i usterek 

zlokalizowaną na działkach będących własnością Województwa Lubuskiego Gmina przekaże na podstawie 

dokumentu PT nie później niż w terminie dwóch miesięcy od uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub 

zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 

10. Gmina, przed przekazaniem o którym mowa w ust. 9, zobowiązuje się do dokonania przeglądu  

(z odpowiednim wyprzedzeniem) wybudowanej infrastruktury drogowej przy udziale przedstawicieli ZDW 

w celu ustalenia braku wad i usterek. 

11. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego, wad lub usterek ujawnionych 

podczas przeglądu o którym mowa w ust. 10 powyżej, Gmina zobowiązuje się do dokonania remontu lub 

napraw tak aby możliwe było przekazanie obiektu zgodnie z ust. 9. 

12. Przekazanie infrastruktury nastąpi przez Gminę wraz z kompletną dokumentacją dotyczącą zadania. 

Kopię podpisanego protokołu odbioru końcowego otrzyma ZDW. 

§ 5. 1. Województwu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszego porozumienia ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku niewywiązania się przez Gminę z obowiązków w nim określonych, w terminie 

14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie porozumienia nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, strony mogą odstąpić od 

porozumienia w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od porozumienia w trakcie trwania robót budowlanych, Gmina zobowiązuje się 

do uporządkowania i przywrócenia pasa drogowego do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych. 

4. W przypadku zaniechania czynności o których mowa w ust. 3 powyżej, ZDW ma prawo zlecić te roboty 

innemu wykonawcy na koszt Gminy lub wykonawcy wykonującego przedmiotową inwestycję. Gmina 

zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

5. Odstąpienie od porozumienia o którym mowa w ust. 1 i 2. powinno nastąpić w formie pisemnej lub 

równoważnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 7 – Poz. 2768



§ 6. 1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zastosowania formy pisemnej lub 

równoważnej - pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych. 

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

Województwo Lubuskie: 

 Członek Zarządu  

Anna Chinalska 

  

Członek Zarządu  

Jacek Urbański 

  

Gmina Słubice: 

 Burmistrz 

Marzena Słodownik 

  

Skarbnik Gminy 

Rafał Dydak 
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