
 

 

POROZUMIENIE NR DIT.III.8013.25.2024 

w sprawie powierzenia Gminie Zabór prowadzenia części zadania publicznego Województwa 

Lubuskiego w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Zabór wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą 

zawarte w dniu 4.12.2024 r. pomiędzy: 

Województwem Lubuskim, w imieniu którego działa: 

Sebastian Ciemnoczołowski  - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego 

Grzegorz Potęga - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego 

zwanym dalej „Województwem”, 

a 

Gminą Zabór, w imieniu której działa:  

Robert Sidoruk – Wójt Gminy Zabór 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Ziomek 

zwaną dalej „Gminą” 

§ 1. 1. Podstawy prawne zawarcia porozumienia: 

1) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 566), 

2) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 

z późn.zm.), 

3) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.), 

4) uchwała Nr LX.422.2024 Rady Gminy Zabór z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę 

Zabór od Województwa Lubuskiego prowadzenia części zadania publicznego z zakresu zarządzania 

drogami w ramach inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Zabór oraz miasta 

Zielona Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, 

5) uchwała Nr IV/60/24 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2024 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Zabór prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze 

dróg publicznych w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Zabór wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. 

2. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie Gminie prowadzenia zadania publicznego z obszaru dróg 

publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie: 

1) Przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 282 w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz drogi dla 

pieszych i rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 282 na terenie gminy 

Zabór na odcinku Nowy Kisielin (od granicy miasta Zielona Góra) – Droszków (skrzyżowanie drogi 

wojewódzkiej nr 282 ul. 3 Maja z ul. Kościelną, gm. Zabór), o długości ok. 1855,0 m, 

2) letniego i zimowego utrzymania infrastruktury drogowej wybudowanej w ramach ww. inwestycji, 
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3) utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń odwodnienia drogowego związanego 

z funkcjonowaniem wybudowanej infrastruktury. 

3. Województwo powierza Gminie pełnienie funkcji Inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego 

w ust. 2 pkt 1. 

4. Ustala się przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 2 pkt 1 na 

30.06.2026 r. 

5. Ustala się okres zakończenia obowiązków określonych w ust. 2 pkt 2 – do końca okresu trwałości 

projektu, o którym mowa w § 4 ust. 9. 

6. Ustala się okres wykonywania obowiązków określonych w ust. 2 pkt 3 – do końca istnienia obiektów 

budowlanych. 

7. Gmina oświadcza, że poniesie w 100 % koszty realizacji zadania publicznego określonego 

w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz obowiązków określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 powyżej. 

8. Gmina oświadcza, że ma zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania wskazanego 

w § 1 ust. 2 pkt 1 i obowiązków określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 powyżej. 

9. Województwo nie poniesie i nie będzie ponosiło żadnych kosztów realizacji zadania § 1 ust. 2 pkt 1 oraz 

realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w okresie ich wykonywania przez Gminę zgodnie 

z Porozumieniem, jednocześnie deklaruje udzielenie Gminie wszelkiego wsparcia i pomocy merytorycznej 

w realizacji przedmiotu porozumienia. 

§ 2. 1. Województwo zobowiązuje się do: 

1) dokonywania uzgodnień rozwiązań technicznych, opiniowania i zatwierdzenia stałej organizacji ruchu oraz 

zakresu podziałów nieruchomości niezbędnych do zrealizowania inwestycji, o której mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 1, 

2) udzielenia stosownego pełnomocnictwa Gminie lub osobie wskazanej przez Gminę. Pełnomocnictwo 

będzie wystawione na wniosek Gminy wraz z określeniem zakresu umocowania i wskazania instytucji, 

przed którymi będzie ona reprezentowała Zarząd Województwa lub Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Pełnomocnictwo będzie wystawione, w celu zrealizowania inwestycji, o której mowa 

w § 1 ust. 2 pkt. 1 porozumienia, w tym wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID), wystąpienia z wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych 

w związku z realizacją zadania w ciągu drogi wojewódzkiej, 

3) dokonania odbioru zadania inwestycyjnego opisanego w § 1 ust. 2 pkt 1 od Gminy na zasadach 

przewidzianych w niniejszym porozumieniu. 

2. Wskazane w niniejszym porozumieniu zadania wynikające z jego realizacji i nadzoru w imieniu 

Województwa będzie wykonywał Zarząd Dróg Wojewódzkich (zwany dalej ZDW). 

3. Województwo upoważnia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do udzielenia 

stosownych pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

4. Gmina w zależności od zakresu prac, tj. przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej zobowiązuje się 

do: 

1) uzgodnienia z ZDW rozwiązań projektowych dla wszystkich odcinków, uzyskania opinii ZDW w zakresie 

projektu stałej organizacji ruchu oraz zakresu podziałów nieruchomości niezbędnych do zrealizowania 

inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 

2) wykonania inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 porozumienia zgodnie z projektem budowlanym 

i wykonawczym uzgodnionymi uprzednio z ZDW, 

3) pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 m.in. kosztów: 

a) wykonania projektu budowlanego, wykonawczego i technicznego, 
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b) robót budowlanych wynikających z założonego w projekcie zakresu robót budowlanych wraz 

z przebudową infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego (usunięcie kolizji), 

c) dokumentacji projektowej, 

d) związanych z przeprowadzeniem audytu BRD – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e) ewentualnych badań archeologicznych, 

f) obsługi geodezyjnej, 

g) opłat sądowych i administracyjnych, 

h) ewentualnych odszkodowań wynikłych z uszkodzeń mienia lub osób w trakcie realizacji zadania, 

i) pozyskania gruntów przejętych na własność Województwa na podstawie ostatecznej decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

j) wynikających z zaleceń po przeprowadzonym audycie BRD lub wskazań Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, 

4) pokrycia innych niezbędnych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym także tych, które 

powstaną w trakcie realizacji inwestycji, a których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania 

porozumienia, 

5) przekazania informacji dotyczącej rozpoczęcia i zakończenia okresu trwałości projektu, o którym mowa 

w § 4 ust. 9; 

6) wykonywania obowiązków określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w okresie wskazanym w Porozumieniu. 

5. Zadania Gminy w zależności od zakresu prac, tj. przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej obejmują 

w szczególności: 

1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektów: budowlanych, wykonawczych, 

technicznych) oraz niezbędnej dokumentacji wykonawczej do wykonania robót budowlanych, zgodnie 

z warunkami techniczno-budowlanymi określonymi w obowiązujących przepisach oraz wydanych 

warunkach technicznych przebudowy sieci infrastruktury technicznej, 

2) uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnień pozwoleń oraz decyzji administracyjnych wymaganych prawem, 

a niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, 

3) przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi 

ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311); wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz 

z niezbędnymi załącznikami należy, przed złożeniem do odpowiedniego organu, przedłożyć do ZDW 

celem weryfikacji, 

4) przygotowanie i złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami w celu dokonania zgłoszenia robót 

budowlanych w istniejących liniach rozgraniczających, 

5) doprecyzowanie, uzupełnianie lub usuwanie ewentualnych braków w zakresie złożonych wniosków, w tym 

projektu budowlanego, na etapie procedowania wniosku o wydanie decyzji ZRID, 

6) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i umożliwienie przedstawicielom ZDW dokonywania kontroli 

realizacji w szczególności robót częściowych ulegających zakryciu lub zanikających, współuczestniczenia 

w próbach i odbiorach technicznych oraz udziału w innych czynnościach przewidzianych przez przepisy 

prawa, 

7) opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu stałej 

organizacji ruchu uzgodnionych ze wszystkimi właściwymi jednostkami wraz z uzyskaniem stosownego 

zatwierdzenia, 

8) sporządzenie i sprawowanie nadzoru nad harmonogramem robót w sposób gwarantujący zakończenie robót 

w terminie określonym w niniejszym porozumieniu, 

9) przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla realizowanej inwestycji oraz złożenie wniosku o wydanie 

decyzji o pozwolenie na użytkowanie inwestycji drogowej lub dokonanie skutecznego zawiadomienia 
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o zakończeniu robót budowlanych objętych niniejszym porozumieniem wraz ze wszystkimi załącznikami  

- przed przystąpieniem do użytkowania, jednakże w terminie nie później niż 14 dni od daty zakończenia 

robót budowlanych związanych z inwestycją, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 porozumienia, 

10) usuwanie wszelkich błędów i usterek zapisanych w protokole odbioru końcowego robót, 

a w szczególności tych, które uniemożliwią wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji lub dokonanie 

skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 

6. Gmina oświadcza, iż: 

1) na potrzeby planowanej realizacji inwestycji w przypadku rozbudowy może zajść konieczność przejęcia 

gruntów pod inwestycję przez Województwo w trybie określonym w ustawie o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

2) wszelkie koszty związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność Województwa, 

niezbędne do realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wynikające z wydanej decyzji o ZRID 

poniesie Gmina, 

3) zasady przekazania przez Gminę na rzecz Województwa środków finansowych na pokrycie kosztów 

odszkodowań o których mowa w pkt 2 powyżej zostaną określone w umowie dotacji; Gmina rozpocznie 

działania mające na celu udzielenie dotacji nie później niż 14 dni po złożeniu wniosku o wydanie decyzji 

ZRID, 

4) jeżeli w toku przewidzianej prawem procedury okaże się, że wysokość odszkodowania z tytułu określonego 

w pkt 3 powyżej przewyższa wysokość przekazanej dotacji Gmina przekaże kolejną dotację do wysokości 

faktycznej wielkości odszkodowania, 

5) na podstawie odrębnych umów nabędzie autorskie prawa majątkowe do projektu Przebudowy/rozbudowy 

drogi wojewódzkiej nr 282 w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą i po jego zrealizowaniu przeniesie je na rzecz ZDW, 

6) zadanie o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 będzie objęte okresem trwałości projektu, który wynosi 5 lat od 

terminu dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta (Gminy). 

7. Gmina oświadcza, że: 

1) najpóźniej w dniu przekazania Gminie dokumentacji przez Wykonawcę, będą przysługiwać jej w stosunku 

do dokumentacji projektowej wszelkie i wyłączne prawa autorskie i prawa majątkowe, w tym wyłączne 

prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz wyłączne prawo do rozporządzania na 

wszystkich polach eksploatacji określonych w pkt 2 poniżej. Gmina zagwarantuje, że prawa powyższe 

nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą 

naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Gmina gwarantuje także, że dokumentacja 

projektowa będzie stanowiła dzieło oryginalne, spełniające kryteria ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, natomiast nośniki, na których dokumentacja projektowa zostanie utrwalona będzie stanowić 

wyłączną własność Gminy, 

2) autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, jako całości oraz jej części (elementów), 

przechodzą na Województwo z chwilą wydania dokumentacji projektowej Województwu przez Gminę; 

Gmina przenosi na Województwo autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej na 

wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy dokumentacji 

projektowej lub jej części (elementów), w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym 

typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do 

sporządzenia egzemplarzy dokumentacji projektowej czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk 

komputerowy, 
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b) wprowadzanie oryginału dokumentacji projektowej lub jej części (elementów) oraz egzemplarzy 

nośników, na których dokumentację utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby 

nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy dokumentacji projektowej lub ich 

części (elementów) do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza dokumentacji projektowej  

(w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu 

materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy 

oryginału albo egzemplarzy dokumentacji projektowej albo ich części elementów, 

c) wykorzystanie dokumentacji projektowej oraz jej części (elementów) do wykonywania nowych 

opracowań, w tym, koncepcji, planów, itp., a także wykorzystanie dokumentacji projektowej oraz jej 

części (elementów) do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, koncepcji, planów itp., oraz 

wyrażanie zgody na dokonanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw 

zależnych), 

d) tłumaczenie dokumentacji projektowej w całości lub części, a w szczególności na języki obce oraz 

zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu lub system, 

e) wykorzystywanie dokumentacji projektowej do realizacji robót objętych dokumentacją projektową  

(w tym do zaprojektowanych obiektów oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektów), 

3) autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, jako całości oraz jej części (elementów), 

przechodzą na Województwo z chwilą wydania Województwu przez Gminę, za protokołem zdawczo-

odbiorczym, egzemplarza nośnika, na którym dokumentacja projektowa została utrwalona. Z tą samą 

chwilą przechodzi na Województwo także prawo własności egzemplarzy nośników, na których 

dokumentacja projektowa została utrwalona, przekazanych Województwu zarówno w formie papierowej, 

jak i na nośniku elektronicznym, 

4) w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni 

Województwo od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności 

z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub 

z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności 

przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego, 

5) wyraża zgodę na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz na 

modyfikowanie, adaptowanie i łączenie dokumentacji projektowej z innymi utworami, a także na 

zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji wymienionych w pkt 2 bez 

konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Gminy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu 

Inwestora takiej zgody. W związku z tym, Gmina wyraża zgodę na dokonywanie przez Województwo 

powyższego oraz na udzielanie przez Województwo dalszej zgody w tym zakresie. Gmina jednocześnie 

wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Województwo z opracowań dokumentacji 

projektowej i jej części (elementów), a także z dalszych opracowań, 

6) Województwu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w pkt 2 polach eksploatacji prawo do 

korzystania i rozporządzania dokumentacji projektowej i jej części, w celach związanych lub 

niezwiązanych z działalnością gospodarczą Województwa; dotyczy to również opracowań dokumentacji 

projektowej i jej części, a także dalszych opracowań, 

7) przenosi na Województwo wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez 

ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych, 

8) gwarantuje, że twórca nie będzie wykonywał wobec Województwa autorskich praw osobistych do 

dokumentacji projektowej, w szczególności gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na swobodny wybór przez 

Województwo czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia dokumentacji projektowej, 

9) Województwu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego 

paragrafu umowy, w tym autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i ich opracowań oraz 

udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Województwo upoważnione zostało przez Gminę 

na podstawie niniejszego paragrafu porozumienia, 

10) przeniesienia praw autorskich w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie następuje bez 

wynagrodzenia, 
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11) z chwilą nabycia praw autorskich do dokumentacji projektowej Województwo udziela Gminie 

nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z dokumentacji na wszystkich polach 

eksploatacji określonych w pkt 2 oraz udziela Gminie zezwolenia na dokonywanie zmian, adaptacji lub 

aktualizacji dokumentacji projektowej oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów, a także na 

zastosowanie i eksploatację opracowań na polach eksploatacji określonych w pkt 2. 

§ 3. 1. Gmina oświadcza, iż obowiązki objęte porozumieniem wykona przy pomocy wykonawców 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych. 

2. ZDW w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych wskaże w formie pisemnej swojego 

umocowanego Inspektora (osobę fizyczną), zwanego dalej Inspektorem ZDW uprawnionego do: 

1) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy w sprawowaniu 

nadzoru nad zgodnością wykonywania robót budowlanych w zakresie przedmiotowej inwestycji, 

2) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy w sprawdzaniu jakości 

wykonywanych robót, zapobiegania stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 

w budownictwie, 

3) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy w sprawdzaniu 

i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, współuczestniczenia w próbach 

i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz udziału w innych czynnościach 

przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego związanych z przedmiotową inwestycją. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora ZDW prowadzenia robót budowlanych lub stosowania 

materiałów budowlanych niezgodnie ze: sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, uzyskanymi 

decyzjami administracyjnymi lub projektem - Inspektor ZDW uprawniony będzie do pisemnego lub 

uwzględnionego w sporządzonej na tę okoliczność notatce podpisywanej przez Inspektora ZDW oraz 

Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy, wskazywania nieprawidłowości i wzywania do ich 

usunięcia lub zaniechania. 

4. Gmina zapewni usunięcie lub zaniechanie nieprawidłowości pod konsekwencją wezwania do 

przywrócenia stanu pasa drogowego jak sprzed rozpoczęcia inwestycji przez Gminę. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego z ramienia Gminy zobowiązany będzie każdorazowo ustosunkować się do podniesionych przez 

Inspektora ZDW kwestii. 

5. Województwo oraz Gmina zgodnie postanawiają, iż ustanowiony Inspektor ZDW będzie współpracować 

z Gminą i jej służbami w dobrej wierze i bez zbędnej zwłoki zgodnie z przyjętym przez Inwestora 

harmonogramem robót budowlanych, współuczestnictwo Inspektora ZDW nie będzie miało charakteru 

obowiązkowego zaś zgłaszane przez Inspektora ZDW uwagi będą miały zasadny charakter w świetle sztuki 

i wiedzy budowlanej oraz obowiązujących przepisów prawa. 

6. Niewskazanie Inspektora ZDW w ciągu 14 dni przed datą rozpoczęcia robót budowlanych 

nie wstrzymuje możliwości jego wskazania po tym okresie w dowolnym momencie trwania inwestycji, o której 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 1. 

7. Gmina w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych wskaże w formie pisemnej swego 

umocowanego Inspektora nadzoru inwestorskiego (osobę fizyczną) uprawnionego do: 

1) reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem 

budowlanym, wykonawczym oraz decyzją ZRID przyjętymi przez organ architektoniczno-budowlany oraz 

ze zgłoszeniami robót budowlanych, a także przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 

w budownictwie, 

3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz do przygotowywania i udziału 

w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania, 

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Gminy, do 

kontrolowania rozliczeń budowy. 
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8. Gmina zobowiązuje się powiadamiać pisemnie (względnie faxem, e-mailem) Inspektora ZDW 

o planowanej dacie odbiorów głównych robót zanikających w zakresie warstw konstrukcyjnych przedmiotowej 

inwestycji, co najmniej 2 dni przed planowanym terminem odbioru. 

9. Nieprzybycie Inspektora ZDW w wyznaczonym terminie na ustalone miejsce odbioru nie stanowi 

przeszkody w dokonaniu odbioru robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy oraz 

umożliwia Gminie złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia 

o zakończeniu robót budowlanych. 

10. Zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 7 wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony. 

11. Niewskazanie przez ZDW osoby, o której mowa w ust. 2 powyżej lub jej zmiana czy odwołanie 

w dowolnym momencie w żaden sposób nie ogranicza Gminy w wykonywaniu niniejszego porozumienia. 

Wszelkie informacje przeznaczone dla tej osoby będą przekazywane bezpośrednio do ZDW ze skutkiem jak by 

były przekazane tej osobie. 

12. Gmina w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, przekaże ZDW jeden kompletny 

egzemplarz dokumentacji projektowej z przeznaczeniem dla Inspektora ZDW. 

§ 4. 1. ZDW przed przystąpieniem do realizacji zadania protokolarnie przekaże Gminie teren robót 

niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 porozumienia. 

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Gmina odpowiada za organizację swojego zaplecza 

oraz utrzymanie ładu i porządku na tym terenie. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać 

wykonane przez ZDW na koszt Gminy po uprzednim jej wezwaniu i wyznaczeniu terminu, nie krótszego niż 

3 dni, na przystąpienie do wykonania tych czynności. 

3. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie Gmina 

zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie objętym inwestycją oraz wprowadzenie stosownej 

organizacji ruchu zatwierdzonej przez Organ Zarządzający Ruchem na drogach wojewódzkich. 

4. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Gmina ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

wyrządzone szkody, w tym osobom trzecim w związku z realizacją zadania. 

5. Gmina jest odpowiedzialna wobec Województwa jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania 

osób, z których pomocą wykonuje przedmiot porozumienia. 

6. Po zakończeniu prac i zgłoszeniu ZDW przez Gminę gotowości do odbioru prac, Strony dokonają 

protokolarnie odbioru potwierdzającego zgodność zakresu i rodzaju prac z dokumentacją projektową. W razie 

niestawiennictwa Inspektora ZDW w terminie przewidzianym na dokonanie odbioru lub bezpodstawnej 

odmowy odbioru robót przez Inspektora ZDW, roboty objęte niniejszym porozumieniem uznane zostaną za 

zakończone w dniu przewidzianym na dokonanie odbioru, a Gmina będzie uprawniona do złożenia wniosku 

o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 

7. Po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru końcowego robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Gmina 

dokona protokolarnego przekazania terenu inwestycji. Z czynności przekazania, strony sporządzą protokół 

zawierający szczegółowe ustalenia, co do stanu układu drogowego na dzień przekazania ze wskazaniem 

wartości wykonanego zadania. 

8. Gmina zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań w celu wyegzekwowania od wykonawcy 

usunięcia wszelkich błędów i usterek ujętych w protokole odbioru końcowego. 

9. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową w stanie bez wad i usterek 

zlokalizowaną na działkach będących własnością Województwa Lubuskiego Gmina przekaże po zakończeniu 

obowiązywania trwałości projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie w ramach Priorytetu  

3.FEWL 21-27 – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej, cel szczegółowy 2.8 Wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki 

zeroemisyjnej, działanie FELB.03.02 Mobilność miejska – ZIT na podstawie dokumentu PT oraz po podjęciu 

stosownej uchwały przez Radę Gminy Zabór, jednakże nie później niż w terminie dwóch miesięcy od 

zakończenia trwałości projektu. 

10. Gmina, przed przekazaniem o którym mowa w ust. 9, zobowiązuje się do dokonania przeglądu  

(z odpowiednim wyprzedzeniem) wybudowanej infrastruktury drogowej przy udziale przedstawicieli ZDW 

w celu ustalenia braku wad i usterek. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 7 – Poz. 516



11. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego infrastruktury drogowej, wad lub 

usterek ujawnionych podczas przeglądu o którym mowa w ust. 10 powyżej, Gmina zobowiązuje się do 

dokonania remontu lub napraw tak aby możliwe było przekazanie obiektu zgodnie z ust. 9. 

12. Przekazanie infrastruktury nastąpi przez Gminę wraz z kompletną dokumentacją dotyczącą inwestycji. 

Kopię podpisanego protokołu odbioru końcowego otrzyma ZDW. 

13. Gmina zobowiązuje się informować ZDW o planowanych przeglądach gwarancyjnych. 

§ 5. 1. Województwo Lubuskie powierza Gminie zimowe i letnie utrzymanie infrastruktury drogowej 

wybudowanej w ramach inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w okresie trwałości projektu 

wskaznanego w § 4 ust. 9 porozumienia tj. 5 lat od terminu dokonania płatności końcowej na rzecz 

Beneficjenta (Gminy). 

2. Zakres zadań powierzonych Gminie, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 obejmuje 

w szczególności: 

1) wyłonienie w trybie obowiązujących przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy) 

wykonawcy w zakresie utrzymania ścieżki pieszo-rowerowej objętej porozumieniem; 

2) zimowe utrzymanie w przejezdności utrzymania ścieżki pieszo-rowerowej objętej porozumieniem; 

3) usunięcie z nawierzchni wybudowanej infrastruktury drogowej materiałów uszorstniających po 

zakończeniu każdego sezonu zimowego; 

4) letnie utrzymanie w przejezdności ścieżki pieszo – rowerowej objętej porozumieniem; 

5) utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń odwodnienia drogowego związanego 

z funkcjonowaniem wybudowanej infrastruktury. 

§ 6. 1. Województwu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszego porozumienia w przypadku 

niewywiązania się przez Gminę z obowiązków w nim określonych, w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie porozumienia nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, strony mogą odstąpić od 

porozumienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od porozumienia w trakcie trwania robót budowlanych, Gmina zobowiązuje się 

do uporządkowania i przywrócenia pasa drogowego do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych. 

4. W przypadku zaniechania czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, ZDW ma prawo zlecić ich 

wykonania - na koszt Gminy, a Gmina zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wezwania. 

5. Odstąpienie od porozumienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej 

i zawierać uzasadnienie - pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

§ 7. 1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zastosowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy ustawy  

o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych. 
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3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

4. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

  

Województwo Lubuskie 

Wicemarszałek 

Sebastian  Ciemnoczołowski 

 

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego 

Grzegorz Potęga 

 

 

Gmina 

Wójt Gminy Zabór 

Robert  Sidoruk 

  

Skarbnika Gminy 

Agnieszka Ziomek 
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