
 

 

POROZUMIENIE NR DIT.III.8013.14.2024 

w sprawie powierzenia Gminie Skwierzyna prowadzenia części zadania publicznego Województwa 

Lubuskiego w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 199 polegającej na budowie drogi dla 

rowerów w km od ok. 0+710 do km ok. 7+990 

zawarte w dniu 05.07. 2024 r. pomiędzy: 

Województwem Lubuskim - w imieniu którego działa: 

1. Sebastian Ciemnoczołowski - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego 

2. Grzegorz Potęga - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego 

zwanym dalej „Województwem Lubuskim” 

a 

Gminą Skwierzyna - w imieniu której działa: 

1. Wojciech Kowalewski – Burmistrz Skwierzyny 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Laszczak 

zwaną dalej „Gminą ” 

§ 1. 1. Podstawy prawne zawarcia porozumienia: 

1) art. 8 ust. 2, art. 18  pkt. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2024 r., 

poz. 566), 

2) art. 8 ust. 2a, art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., 

poz. 609 z późn. zm.), 

3) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 320), 

4) Uchwała nr  LXXIV/540/24 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia 

do realizacji części zadania publicznego z obszaru dróg publicznych Województwa Lubuskiego 

polegajacego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 199 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku 

Skwierzyna - Świniary, 

5) Uchwała Nr II/22/24  Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Skwierzyna prowadzenia zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze dróg 

publicznych. 

2. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie Gminie prowadzenia części zadania publicznego z obszaru 

dróg publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 199 polegajacej na 

budowie drogi dla rowerów w km od ok. 0+710 do ok.7+990. 

3. Województwo powierza Gminie pełnienie funkcji Inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt. 3 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r., o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania 

określonego w ust. 2 pkt 1. 
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4. Ustala się przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 2 powyżej 

na 31.03.2026 r. 

5. Gmina oświadcza, że poniesie w 100% koszty realizacji zadania publicznego określonego w § 1 ust. 2 

powyżej. 

6. Gmina oświadcza, że ma zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania wskazanego w § 1 ust. 2. 

7. Województwo nie poniesie i nie będzie ponosiło żadnych kosztów realizacji zadania określonego w § 1 

ust. 2 powyżej, jednocześnie deklaruje udzielene Gminie wszlkiego wsparcia i pomocy merytorycznej 

w realizacji przedmiotu porozumienia. 

§ 2. 1. Województwo zobowiązuje się do: 

1) dokonywania uzgodnień rozwiązań technicznych, opiniowania i zatwierdzania stałej organizacji ruchu oraz 

zakresu podziałów nieruchomości niezbędnych do zrealizowania inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2 

2) udzielenia stosownego pełnomocnictwa Gminie lub osobie wskazanej przez Gminę; pełnomocnictwo 

będzie wystawione na wniosek Gminy wraz z określeniem zakresu umocowania i wskazania instytucji, 

przed którymi Gmina będzie reprezentowała Zarząd Województwa. Pełnomocnictwo będzie wystawione, 

w celu zrealizowania inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2 porozumienia, w tym wystąpienia z wnioskiem 

o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID), uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, 

3) dokonania odbioru zadania opisanego w § 1 ust. 2 od Gminy na zasadach przewidzianych w niniejszej 

umowie. 

2. Wskazane w niniejszym porozumieniu zadania wynikające z jego realizacji i nadzoru w imieniu 

Województwa będzie wykonywał Zarząd Dróg Wojewódzkich (zwany dalej ZDW). 

3. Województwo upoważnia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do udzielenia 

stosownego  pełnomocnictwa, o który mowa w ust. 1 pkt 2. 

4. Gmina zobowiązuje się do: 

1) uzgodnienia z ZDW rozwiązań projektowych dla wszystkich odcinków, uzyskania opinii ZDW w zakresie 

projektu stałej organizacji ruchu oraz zakresu podziałów nieruchomości niezbędnych do zrealizowania 

inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2, 

2) wykonania inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2 zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym 

uzgodnionymi uprzednio z ZDW, 

3) pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania określonego w § 1 ust. 2, m.in. kosztów: 

a) wykonania projektu budowlanego, wykonawczego i technicznego, 

b) robót budowlanych wynikających z założonego w projekcie zakresu robót budowlanych wraz 

z przebudową infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego (usunięcie kolizji), 

c) projektu i budowy kanału technologicznego – zgodnie z ustawą o drogach publicznych, 

d) dokumentacji projektowej, 

e) związanych z przeprowadzeniem audytu BRD – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

f) ewentualnych badań archeologicznych, 

g) obsługi geodezyjnej, 

h) opłat sądowych i administracyjnych, 

i) ewentualnych odszkodowań wynikłych z uszkodzeń mienia lub osób w trakcie realizacji zadania, 

j) pozyskania gruntów przejętych na własność Województwa na podstawie ostatecznej decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

k) wynikających z zaleceń po przeprowadzonym audycie BRD lub wskazań Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, 
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4) pokrycia innych niezbędnych kosztów związanych z realizacją przedmiotu porozumienia, w tym także 

tych, które powstaną w trakcie realizacji inwestycji, a których strony nie mogły przewidzieć w chwili 

zawierania porozumienia. 

5. Zadania Gminy obejmują w szczególności: 

1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektów: budowlanych, wykonawczych, 

technicznych) oraz niezbędnej dokumentacji wykonawczej do wykonania robót budowlanych, zgodnie 

z warunkami techniczno-budowlanymi określonymi w obowiązujących przepisach oraz wydanych 

warunkach technicznych przebudowy sieci infrastruktury technicznej, 

2) uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych wymaganych prawem, 

a niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID, 

3) przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi 

ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311); wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz 

z niezbędnymi załącznikami należy, przed złożeniem do odpowiedniego organu, przedłożyć do ZDW 

celem weryfikacji, 

4) doprecyzowanie, uzupełnianie lub usuwanie ewentualnych braków w zakresie złożonego wniosku, w tym 

projektu budowlanego, na etapie procedowania wniosku o wydanie decyzji ZRID, 

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i umożliwienie przedstawicielom ZDW dokonywania kontroli 

realizacji w szczególności robót częściowych ulegających zakryciu lub zanikających, współuczestniczenia 

w próbach i odbiorach technicznych oraz udziału w innych czynnościach przewidzianych przez przepisy 

prawa, 

6) opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu stałej 

organizacji ruchu uzgodnionych ze wszystkimi właściwymi jednostkami wraz z uzyskaniem stosownego 

zatwierdzenia, 

7) sporządzenie i sprawowanie nadzoru nad harmonogramem robót w sposób gwarantujący zakończenie robót 

w terminie określonym w niniejszym porozumieniu, 

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla realizowanej inwestycji oraz złożenie wniosku o wydanie 

decyzji o pozwolenie na użytkowanie inwestycji drogowej objętej niniejszym porozumieniem wraz ze 

wszystkimi załącznikami - przed przystąpieniem do użytkowania, jednakże w terminie nie później niż 

14 dni od daty zakończenia robót budowlanych związanych z inwestycją, o której mowa w § 1 ust. 2, 

9) dokonanie skutecznego zgłoszenia do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie; w przypadku wymierzenia kary przez LWINB 

na rzecz ZDW wynikającej z zaniedbań Gminy w zakresie uzyskania ww. pozwolenia. Gmina zobowiązuje 

się do zapłaty wymierzonej kary względnie zwrotu równowatości poniesionej przez Województwo kary, 

10) usuwanie wszelkich błędów i usterek zapisanych w protokole odbioru końcowego robót,  

a w szczególności tych, które uniemożliwią wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji. 

6. Gmina oświadcza, iż: 

1) na potrzeby planowanej realizacji inwestycji zachodzi konieczność przejęcia gruntów pod inwestycję przez 

Województwo w trybie określonym w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

2) wszelkie koszty związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność Województwa, 

niezbędne do realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2, wynikające z wydanej decyzji o ZRID 

poniesie Gmina; 

3) zasady przekazania przez Gminę na rzecz Województwa środków finansowych na pokrycie kosztów 

odszkodowań, o których mowa w pkt 2 powyżej zostaną określone w umowie dotacji; Gmina rozpocznie 

działania mające na celu udzielenie dotacji nie później niż 14 dni po złożeniu wniosku o wydanie decyzji 

ZRID. 
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4) jeżeli w toku przewidzianej prawem procedury okaże się, że wysokość odszkodowania z tytułu określonego 

w pkt 3 przewyższa wysokość przekazanej dotacji, Gmina przekaże kolejną dotację do wysokości 

faktycznej wielkości odszkodowania; 

5) na podstawie odrębnych umów nabędzie autorskie prawa majątkowe do projektu rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 199 w zakresie budowy drogi dla rowerów w km od ok. 0+710 do ok. 7+990 i po 

zrealizowaniu zadania przeniesie je na rzecz ZDW; 

7. Gmina oświadcza również, że: 

1) najpóźniej w dniu przekazania Gminie dokumentacji przez wykonawcę, będą przysługiwać jej w stosunku 

do dokumentacji projektowej wszelkie i wyłączne prawa autorskie prawa majątkowe, w tym wyłączne 

prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku oraz wyłączne prawo do 

rozporządzania na wszystkich polach eksploatacji określonych w pkt 2 poniżej; Gmina zagwarantuje, że: 

prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad 

prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich; Gmina gwarantuje 

także, że dokumentacja projektowa będzie stanowiła dzieło oryginalne, spełniające kryteria ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast nośniki, na których dokumentacja projektowa 

zostanie utrwalona będzie stanowiła wyłączną własność Gminy. 

2) autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, jako całości oraz jej części (elementów), 

przechodzą na Województwo z chwilą wydania dokumentacji projektowej Województwu przez Gminę; 

Gmina przenosi na Województwo autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej na 

wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy dokumentacji 

projektowej lub jej części (elementów), w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym 

typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do 

sporządzenia egzemplarzy dokumentacji projektowej czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk 

komputerowy, 

b) wprowadzanie oryginału dokumentacji projektowej lub jej części (elementów) oraz egzemplarzy 

nośników, na których dokumentację utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby 

nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy dokumentacji projektowej lub ich 

części (elementów) do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza dokumentacji projektowej  

(w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu 

materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy 

oryginału albo egzemplarzy dokumentacji projektowej albo ich części elementów, 

c) wykorzystanie dokumentacji projektowej oraz jej części (elementów) do wykonywania nowych 

opracowań, w tym koncepcji, planów, itp., a także wykorzystanie dokumentacji projektowej oraz jej 

części (elementów) do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, koncepcji, planów itp., oraz 

wyrażanie zgody na dokonanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw 

zależnych), 

d) tłumaczenie dokumentacji projektowej w całości lub części, a w szczególności na języki obce oraz 

zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu lub system, 

e) wykorzystywanie dokumentacji projektowej do realizacji robót objętych dokumentacją projektową  

(w tym do zaprojektowanych obiektów oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektów), 

3) autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, jako całości oraz jej części (elementów), 

przechodzą na Województwo z chwilą wydania Województwu przez Gminę, za protokołem zdawczo-

odbiorczym, egzemplarza nośnika, na którym dokumentacja projektowa została utrwalona; z tą samą 

chwilą przechodzi na Województwo także prawo własności egzemplarzy nośników, na których 

dokumentacja projektowa została utrwalona, przekazanych Województwu zarówno w formie papierowej, 

jak i na nośniku elektronicznym, 

4) w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni 

Województwo od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności 

z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub 
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z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności 

przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego, 

5) wyraża zgodę na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz na 

modyfikowanie, adaptowanie i łączenie dokumentacji projektowej z innymi utworami, a także na 

zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 bez 

konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Gminy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu 

Inwestora takiej zgody. W związku z tym Gmina wyraża zgodę na dokonywanie przez Województwo 

powyższego oraz na udzielanie przez Województwo dalszej zgody w trym zakresie. Gmina jednocześnie 

wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Województwo z opracowań dokumentacji 

projektowej i jej części (elementów), a także z dalszych opracowań, 

6) Województwu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w pkt 2 polach eksploatacji prawo do 

korzystania i rozporządzania dokumentacji projektowej i jej części, w celach związanych z zadaniami 

Województwa; dotyczy to również opracowań dokumentacji projektowej i jej części, a także dalszych 

opracowań, 

7) przenosi na Województwo wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez 

ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych, 

8) gwarantuje, że twórca dokumentacji projektowej nie będzie wykonywał wobec Województwa autorskich 

praw osobistych do dokumentacji projektowej, w szczególności gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na 

swobodny wybór przez Województwo czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia 

dokumentacji projektowej, 

9) Województwu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego 

paragrafu umowy, w tym autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i ich opracowań oraz 

udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Województwo upoważnione zostało przez Gminę 

na podstawie niniejszego paragrafu porozumienia, 

10) przeniesienie praw autorskich w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie następuje bez 

wynagrodzenia, 

11) z chwilą nabycia praw autorskich do dokumentacji projektowej Województwo udziela Gminie 

nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z dokumentacji na wszystkich polach 

eksploatacji określonych w pkt 2 oraz udziela Gminie zezwolenia na dokonywanie zmian, adaptacji lub 

aktualizacji dokumentacji projektowej oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów, a także na 

zastosowanie i eksploatację opracowań na polach eksploatacji określonych w pkt 2. 

§ 3. 1. Gmina oświadcza, iż obowiązki objęte porozumieniem wykona przy pomocy wykonawców 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych. 

2. ZDW w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych wskaże w formie pisemnej swojego 

umocowanego Inspektora (osobę fizyczną), zwanego dalej Inspektorem ZDW uprawnionego do: 

1) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy w sprawowaniu 

nadzoru nad zgodnością wykonywania robót budowlanych w zakresie przedmiotowej inwestycji, 

2) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy w sprawdzaniu jakości 

wykonywanych robót, zapobiegania stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 

w budownictwie, 

3) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy w sprawdzaniu 

i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, współuczestniczenia w próbach 

i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz udziału w innych czynnościach 

przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego związanych z przedmiotową inwestycją. 
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3. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora ZDW prowadzenia robót budowlanych lub stosowania 

materiałów budowlanych niezgodnie ze: sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, uzyskanymi 

decyzjami administracyjnymi lub projektem - Inspektor ZDW uprawniony będzie do pisemnego lub 

uwzględnionego w sporządzonej na tę okoliczność notatce podpisywanej przez Inspektora ZDW oraz 

Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy, wskazywania nieprawidłowości i wzywania do ich 

usunięcia lub zaniechania. 

4. Gmina zapewni usunięcie lub zaniechanie nieprawidłowości pod konsekwencją wezwania do 

przywrócenia stanu pasa drogowego jak sprzed rozpoczęcia inwestycji przez Gminę. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego z ramienia Gminy zobowiązany będzie każdorazowo ustosunkować się do podniesionych przez 

Inspektora ZDW kwestii. 

5. Województwo oraz Gmina zgodnie postanawiają, iż ustanowiony Inspektor ZDW będzie współpracować 

z Gminą i jej służbami w dobrej wierze i bez zbędnej zwłoki zgodnie z przyjętym przez Inwestora 

harmonogramem robót budowlanych, współuczestnictwo Inspektora ZDW nie będzie miało charakteru 

obowiązkowego zaś zgłaszane przez Inspektora ZDW uwagi będą miały zasadny charakter w świetle sztuki 

i wiedzy budowlanej oraz obowiązujących przepisów prawa. 

6. Nie wskazanie Inspektora ZDW w ciągu 14 dni przed datą rozpoczęcia robót budowlanych 

nie wstrzymuje możliwości jego wskazania po tym okresie w dowolnym momencie trwania inwestycji, o której 

mowa w § 1 ust. 2. 

7. Gmina w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych wskaże w formie pisemnej swego 

umocowanego Inspektora nadzoru inwestorskiego (osobę fizyczną) uprawnionego do: 

1) reprezentowania Gminy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem 

budowlanym, wykonawczym oraz decyzją ZRID, 

2) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 

w budownictwie, 

3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 

w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału 

w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także - na żądanie Gminy 

- kontrolowanie rozliczeń budowy. 

8. Gmina zobowiązuje się powiadamiać pisemnie (faxem, e-mailem) Inspektora ZDW o planowanej dacie 

odbiorów głównych robót zanikających w zakresie warstw konstrukcyjnych przedmiotowej inwestycji, co 

najmniej 2 dni przed planowanym terminem odbioru. 

9. Nieprzybycie Inspektora ZDW w wyznaczonym terminie na ustalone miejsce odbioru nie stanowi 

przeszkody w dokonaniu odbioru robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy oraz 

umożliwia Gminie złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia 

o zakończeniu robót budowlanych. 

10. Zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 7 powyżej wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej 

strony. 

11. Niewskazanie przez ZDW osoby, o której mowa w ust. 2 powyżej lub jej zmiana czy odwołanie 

w dowolnym momencie w żaden sposób nie ogranicza Gminy w wykonywaniu niniejszego porozumienia. 

Wszelkie informacje przeznaczone dla tej osoby będą przekazywane bezpośrednio do ZDW ze skutkiem jak by 

były przekazane tej osobie. 

12. Gmina w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, przekaże ZDW jeden kompletny 

egzemplarz dokumentacji projektowej z przeznaczeniem dla Inspektora ZDW. 

§ 4. 1. ZDW przed przystąpieniem do realizacji zadania protokolarnie przekaże Gminie teren robót 

niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2. 
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2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Gmina odpowiada za organizację swojego zaplecza 

oraz utrzymanie ładu i porządku na tym terenie. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać 

wykonane przez ZDW na koszt Gminy po uprzednim jej wezwaniu i wyznaczeniu terminu, nie krótszego niż 

3 dni, na przystąpienie do wykonania tych czynności. 

3. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie Gmina 

zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie objętym inwestycją oraz wprowadzenie stosownej 

organizacji ruchu zatwierdzonej przez Organ Zarządzający Ruchem na drogach wojewódzkich. 

4. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Gmina ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

wyrządzone szkody, w tym osobom trzecim w związku z realizacją zadania. 

5. Gmina jest odpowiedzialna wobec Województwa jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania 

osób, z których pomocą wykonuje przedmiot porozumienia. 

6. Po zakończeniu prac i zgłoszeniu ZDW przez Gminę gotowości do odbioru prac, Strony dokonają 

protokolarnie odbioru potwierdzającego zgodność zakresu i rodzaju prac z dokumentacją projektową. W razie 

niestawiennictwa Inspektora ZDW w terminie przewidzianym na dokonanie odbioru lub bezpodstawnej 

odmowy odbioru robót przez Inspektora ZDW, roboty objęte niniejszym porozumieniem uznane zostaną za 

zakończone w dniu przewidzianym na dokonanie odbioru, a Gmina będzie uprawniona do złożenia wniosku 

o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 

7. Po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru końcowego robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Gmina 

dokona protokolarnego przekazania terenu inwestycji. Z czynności przekazania, strony sporządzą protokół 

zawierający szczegółowe ustalenia, co do stanu układu drogowego na dzień przekazania ze wskazaniem 

wartości wykonanego zadania. 

8. Gmina zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań w celu wyegzekwowania od wykonawcy 

usunięcia wszelkich błędów i usterek ujętych w protokole odbioru końcowego. 

9. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową w stanie bez wad i usterek 

zlokalizowaną na działkach będących własnością Województwa Lubuskiego Gmina przekaże na odstawie 

dokumentu PT oraz po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską w Skwierzynie, jednakże nie później 

niż w terminie dwóch miesięcy od uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

10. Gmina, przed przekazaniem o którym mowa w ust. 9. powyżej, zobowiązuje się do dokonania 

przeglądu (z odpowiednim wyprzedzeniem) wybudowanej infrastruktury drogowej przy udziale przedstawicieli 

ZDW w celu ustalenia braku wad i usterek. 

11. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego, wad lub usterek ujawnionych 

podczas przeglądu o którym mowa w ust. 10 powyżej, Gmina zobowiązuje się do dokonania remontu lub 

napraw, tak aby możliwe było przekazanie obiektu zgodnie z ust. 9 powyżej. 

12. Przekazanie infrastruktury nastąpi przez Gminę wraz z kompletną dokumentacją dotyczącą inwestycji. 

Kopię podpisanego protokołu odbioru końcowego otrzyma ZDW. 

§ 5. 1. Województwu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszego porozumienia w przypadku 

niewywiązania się przez Gminę z obowiązków w nim określonych, w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie porozumienia nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, strony mogą odstąpić od 

porozumienia w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od porozumienia w trakcie trwania robót budowlanych, Gmina zobowiązuje się 

do uporządkowania i przywrócenia pasa drogowego do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych. 

4. W przypadku zaniechania czynności o których mowa w ust. 3 powyżej, ZDW ma prawo zlecić te roboty 

innemu wykonawcy na koszt Gminy lub wykonawcy wykonującego przedmiotową inwestycję. Gmina 

zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

5. Odstąpienie od porozumienia o którym mowa w ust. 1. i 2. powinno nastąpić w formie pisemnej 

i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 
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§ 6. 1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zastosowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych. 

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

4. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

   
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE: 

 

Wicemarszałek 

Sebastian Ciemnoczołowski 

 

Wicemarszałek 

Grzegorz Potęga 

 

 

GMINA: 

 

Burmistrz 

Wojciech Kowalewski 

 

Skarbnik Gminy 

Agnieszka Laszczak 
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