



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 czerwca 2026 r.

Poz. 1318

POROZUMIENIE NR DIT.III.8013.7.2026

w sprawie powierzenia Gminie Drezdenko prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego z obszaru dróg publicznych

zawarte w dniu 8 kwietnia 2026 r. pomiędzy:

Województwem Lubuskim - w imieniu którego działa:

1. Hubert Harasimowicz - Wicemarszałek
2. Anna Chinalska - Członek Zarządu

przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa – Tomasza Wojciechowskiego,
zwanym dalej **"Województwem"**

a

Gminą Drezdenko w imieniu której działa:

1. Adam Kołwzan – Burmistrz Drezdenka
przy kontrasygnacie Anny Naumczyk – Skarbnika Gminy,
zwaną dalej **„Gminą”**

§ 1. Podstawy prawne zawarcia porozumienia:

- 1) art. 8 ust. 2, art. 18 pkt. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 581 z późn. zm.),
- 2) art. 8 ust. 2a i 3 art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.),
- 3) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889),
- 4) art. 216 ust. 3, art. 220 ust. 1 i 2, art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),
- 5) uchwała nr XXXVIII/197/2026 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Drezdenko do realizacji prowadzenia części zadania publicznego z obszaru dróg publicznych,
- 6) uchwała nr XIX/287/26 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie powierzenia Gminie Drezdenko prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego z obszaru dróg publicznych.

2. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie prowadzenia zadania publicznego Województwa Lubuskiego z obszaru dróg publicznych w zakresie realizacji zadania polegającego na wykonaniu remontu drogi wojewódzkiej nr 164 w Drezdenku przy ul. Długiej wraz z budową odwodnienia.

3. Zakresem porozumienia objęty jest pas ruchu - odcinek o długości ok. 347 m - na którym Gmina Drezdenko nie będzie prowadziła robót związanych z otworzeniem nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej realizowanej przez Gminę Drezdenko jako zadanie własne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko” i uzgodnionej z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pod nr WUZ.415.575.2025.

4. Województwo powierza Gminie pełnienie funkcji Inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 2.

5. Ustala się przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 2 do dnia **30.06.2026 r.**

6. Województwo oświadcza, że poniesie w 100 % koszty realizacji zadania publicznego określonego w ust. 2.

7. Województwo oświadcza, że ma zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania wskazanego w ust. 2.

8. Szacunkowa wartość realizacji zadania określonego ust. 2 określona została na kwotę **539.500,00 (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100)**; zadanie obejmuje wykonanie:

- 1) remontu drogi wojewódzkiej o szacunkowej wartości **400.000,00 zł** (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100),
- 2) remontu warstwy ścieralnej chodnika o szacunkowej **48.500,00 zł** (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)
- 3) odwodnienia o szacunkowej **91.000,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

9. Województwo deklaruje udzielenie Gminie wszelkiego wsparcia i pomocy merytorycznej w realizacji przedmiotu porozumienia.

10. Wskazane w niniejszym porozumieniu obowiązki wynikające z jego realizacji i nadzoru w imieniu Województwa będzie wykonywał Zarząd Dróg Wojewódzkich (zwany dalej ZDW).

§ 2. 1. Województwo zobowiązuje się do:

- 1) dokonywania uzgodnień rozwiązań technicznych, opiniowania i zatwierdzenia stałej organizacji ruchu niezbędnych do zrealizowania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 porozumienia;
- 2) przygotowania i złożenia stosownego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w celu dokonania zgłoszenia robót budowlanych w istniejących liniach rozgraniczających dla zakresu określonego § 1 ust. 8 pkt 1) porozumienia;
- 3) przekazania Gminie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem robót na wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 164, o którym mowa w § 1 ust 2 porozumienia;
- 4) przekazania Gminie dokumentacji projektowej wraz z zaświadczeniem zgłoszenia robót budowlanych w zakresie wykonania odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 164, o którym mowa w § 1 ust 2 porozumienia;
- 5) dokonania odbioru zadania opisanego w § 1 ust. 2 porozumienia od Gminy na zasadach przewidzianych w niniejszym porozumieniu,
- 6) przekazania w 2026 r. Gminie Drezdenko, w formie dotacji celowej, środków na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w kwocie **539.500,00 (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100)**;
- 7) przekazania środków o których mowa w pkt 6 na rachunek bankowy Gminy Drezdenko nr **95 8362 0005 0000 0114 2000 0010** w terminie 14 dni od dnia otrzymania podpisanego porozumienia.

2. Jeżeli koszt wykonania zadania przekroczy kwotę dofinansowania określoną w ust. 1 pkt 6 Gmina Drezdenko pokryje różnicę we własnym zakresie.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 6), będzie wydatkowana przez Gminę Drezdenko zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Ustala się termin wykorzystania dotacji do **31.07.2026 r.**

5. Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi w terminie do **17.08.2026 r.**

6. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 6 wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu Województwa Lubuskiego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek Województwa: **61 1090 1535 0000 0001 4706 8876** w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

7. Gmina zobowiązuje się do:

- 1) wykonania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 powyżej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 311),
- 2) wykonania robót, w tym robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania,
- 3) sprawowania nadzoru inwestorskiego i umożliwienia przedstawicielom ZDW dokonywania kontroli realizacji w szczególności robót częściowych ulegających zakryciu lub zanikających, współuczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych oraz udziału w innych czynnościach przewidzianych przez przepisy prawa,
- 4) opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu stałej organizacji ruchu uzgodnionych ze wszystkimi właściwymi jednostkami wraz z uzyskaniem stosownego zatwierdzenia na zakres zarówno inwestycji Gminy jak i powierzonego zadania,
- 5) sporządzenia i sprawowania nadzoru nad harmonogramem robót w sposób gwarantujący zakończenie robót w terminie określonym w niniejszym porozumieniu,
- 6) przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla realizowanego zadania oraz protokołu odbioru,
- 7) usuwania wszelkich błędów i usterek zapisanych w protokole odbioru końcowego robót.
- 8) rozliczenia wykonania zadania objętego niniejszym porozumieniem poprzez przedłożenie faktur wraz z potwierdzeniami ich zapłaty oraz protokołami odbioru w terminie do **17.08.2026 r.**

§ 3. 1. Gmina oświadcza, iż obowiązki objęte porozumieniem wykona przy pomocy wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych.

2. ZDW wyznacza p. Remigiusza Szpakowskiego Inspektora Nadzoru w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kłodawie, zwanego dalej Inspektorem ZDW, do reprezentowania ZDW przy realizacji niniejszego porozumienia i uprawnia go do:

- 1) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy w sprawowaniu nadzoru nad zgodnością wykonywania robót budowlanych w zakresie przedmiotowego zadania,
- 2) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy w sprawdzaniu jakości wykonywanych robót, zapobiegania stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- 3) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy w sprawdzaniu i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, współuczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz udziału w innych czynnościach przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego związanych z przedmiotowym zadaniem.
- 4) w przypadku stwierdzenia prowadzenia robót budowlanych lub stosowania materiałów budowlanych niezgodnie ze: sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi lub projektem - pisemnego wskazywania nieprawidłowości i wzywania do ich usunięcia lub zaniechania; w takiej sytuacji Gmina zobowiązana jest usunąć lub zaniechać nieprawidłowości pod rygorem konieczności przywrócenia stanu pasa drogowego jak sprzed rozpoczęcia inwestycji przez Gminę. Inspektor nadzoru z ramienia Gminy zobowiązany będzie każdorazowo ustosunkować się do podniesionych przez Inspektora ZDW kwestii;

3. ZDW wyznaczy Inspektora branży kanalizacyjnej uprawnionego do nadzoru robót z zakresu budowy odwodnienia.

4. Województwo oraz Gmina zgodnie postanawiają, iż ustanowiony Inspektor ZDW będzie współpracować z Gminą i jej służbami w dobrej wierze i bez zbędnej zwłoki zgodnie z przyjętym przez Inwestora harmonogramem robót budowlanych, współuczestnictwo Inspektora ZDW nie będzie miało charakteru obowiązkowego zaś zgłaszane przez Inspektora ZDW uwagi będą miały zasadny charakter w świetle sztuki i wiedzy budowlanej oraz obowiązujących przepisów prawa.

5. Gmina w terminie 14 dni przed przekazaniem pasa drogowego wskaże w formie pisemnej swego umocowanego Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy, (tj. osobę fizyczną) uprawnionego do:

- 1) reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, wykonawczym oraz decyzją ZRID, przyjętym przez organ architektoniczno-budowlany zgłoszeniem robót budowlanych oraz przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- 2) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- 3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
- 4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także - na żądanie Gminy, kontrolowanie rozliczeń budowy.

6. Gmina w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych powiadomi ZDW o ich rozpoczęciu.

7. Gmina zobowiązuje się powiadamiać pisemnie/e-mail'em Inspektora ZDW o planowanej dacie odbiorów głównych robót zanikających w zakresie warstw konstrukcyjnych przedmiotowego zadania, co najmniej 2 dni przed planowanym terminem odbioru.

8. Nieprzybycie Inspektora ZDW w wyznaczonym terminie na ustalone miejsce odbioru nie stanowi przeszkody w dokonaniu odbioru robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy.

9. Zmiany osób, o których mowa w ust. 2, 3 i 5 wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

10. Niewskazanie przez ZDW osoby, o której mowa w ust. 3 powyżej, w żaden sposób nie ogranicza Gminy w wykonywaniu niniejszego porozumienia. Wszelkie informacje przeznaczone dla tej osoby będą przekazywane bezpośrednio do ZDW ze skutkiem jak by były przekazane tej osobie.

§ 4. 1. ZDW na wniosek Gminy przekaże Gminie protokolarnie teren robót niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w §1 ust. 2 porozumienia. Termin przekazania pasa drogowego należy ustalić z Inspektorem ZDW co najmniej 3 dni przed planowanym terminem.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Gmina odpowiada za organizację swojego zaplecza oraz utrzymanie ładu i porządku na tym terenie. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez ZDW na koszt Gminy po uprzednim jej wezwaniu i wyznaczeniu terminu, nie krótszego niż 3 dni, na przystąpienie do wykonania tych czynności.

3. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót do czasu zakończenia zadania (podpisania protokołu odbioru) Gmina zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie objętym realizowanym zadaniem oraz wprowadzenie stosownej organizacji ruchu zatwierdzonej przez Organ Zarządzający Ruchem na drogach wojewódzkich.

4. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Gmina ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody, w tym osobom trzecim w związku z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 porozumienia.

5. Gmina jest odpowiedzialna wobec Województwa jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot porozumienia.

6. Gmina w terminie 14 dni przed planowanym terminem zakończenia zadania powiadomi o tym fakcie ZDW. Po zakończeniu prac ZDW przystąpi do czynności odbiorowych. Po dokonaniu weryfikacji wykonanych prac i materiałów odbiorowych Strony dokonają protokolarnie odbioru potwierdzającego zgodność zakresu i rodzaju prac z dokumentacją projektową. W razie niestawiennictwa Inspektora ZDW w terminie przewidzianym na dokonanie odbioru lub bezpodstawnej odmowy odbioru robót przez Inspektora ZDW, roboty objęte niniejszym porozumieniem uznane zostaną za zakończone w dniu przewidzianym na dokonanie odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru ZDW wyznaczy Gminie termin do ich usunięcia, nie krótszy niż 14 dni, dostosowany do charakteru wad lub procesu technologicznego związanego z ich usunięciem.

8. Gmina zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań w celu wyegzekwowania od wykonawcy usunięcia wszelkich błędów i usterek ujętych w protokole odbioru końcowego.

9. Po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru końcowego robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Gmina dokona protokolarnego przekazania terenu inwestycji. Z czynności przekazania, strony sporządzą protokół zawierający szczegółowe ustalenia, co do stanu układu drogowego na dzień przekazania ze wskazaniem wartości wykonanego zadania.

10. Gmina przekaze ZDW dokumentację odbiorową w szczególności:

- 1) dokumentację projektową powykonawczą;
- 2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice wielobarwnej wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii (art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego);
- 3) tabelę rozliczeniową wraz z kartami obmiaru,
- 4) dziennik budowy (opcjonalnie, jeśli prowadzenie dziennika jest wymagane);
- 5) recepty i ustalenia technologiczne,
- 6) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;
- 7) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;
- 8) oświadczenie Kierownika budowy:
 - a) zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz warunkami decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych oraz innymi przepisami;
 - b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych
 - c) o zastosowaniu do realizacji umowy materiałów dopuszczonych do użycia w budownictwie.
- 9) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, oraz skan oryginału na nośniku elektronicznym np.: płyta CD lub pendrive itp.;
- 10) dokument skutecznego wprowadzenia projektu stałej organizacji ruchu;

11. W ramach pomiaru powykonawczego Gmina wykona szkic przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z normą BN-67/6744-09) i świadkami betonowymi tych znaków nie rzadziej niż 100 m. Świadki wykonać jako słupki betonowe o wymiarach przekroju poprzecznego min. 10x10 cm i długości 100 cm z betonu C20/25 zbrojonego 4 prętami śr. 10 mm. Świadki zagłębić w gruncie do połowy ich wysokości. W części nadziemnej wytłoczony napis "PAS DROGOWY", wysokość czcionki 7 cm. Gmina zobowiązana jest zastabilizować granice znakami granicznymi i świadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznego po stronie granicy działki należącej do Województwa Lubuskiego.

Gmina zobowiązana jest sporządzić szkic w skali 1:1000 w formacie A-3. Szkic powinien zawierać m.in.:

- nazwę województwa, gminy, obrębu
- w tytule napis prowadzonej inwestycji,
- kilometrą początkowy i końcowy opracowywanego odcinka
- szkic lokalizacji
- punkty graniczne wraz z numeracją i rodzajem stabilizacji
- miary od krawędzi jezdni do punktu granicznego

12. Gmina zobowiązuje się informować ZDW o planowanych przeglądach gwarancyjnych.

§ 5. 1. Województwu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszego porozumienia w przypadku niewywiązania się przez Gminę z obowiązków w nim określonych, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie porozumienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, strony mogą odstąpić od porozumienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W przypadku odstąpienia od porozumienia w trakcie trwania robót budowlanych, Gmina zobowiązuje się do uporządkowania i przywrócenia pasa drogowego do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych.

4. W przypadku zaniechania czynności o których mowa w ust. 3 powyżej, ZDW ma prawo zlecić te roboty innemu wykonawcy na koszt Gminy lub wykonawcy realizującemu przedmiotowe zadanie. Gmina zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

5. Odstąpienie od porozumienia o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej lub równoważnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 6. 1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zastosowania formy pisemnej lub równoważnej - pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

4. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Lubuskie:

Wicemarszałek
Hubert Harasimowicz

Członek Zarządu
Anna Chinalska

Skarbnik Województwa Lubuskiego
Tomasz Wojciechowski

Gmina Drezdenko:

Burmistrz
Adam Kołwzan

Skarbnik Gminy
Anna Naumczyk