
 
 

 
POROZUMIENIE NR 01/2026 

 

w sprawie realizacji planowanej budowy zachodniej obwodnicy Zielonej Góry w części 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 280 

zawarte w dniu 20 marca 2026 roku w Zielnej Górze pomiędzy: 

Województwem Lubuskim, działającym przez Zarząd Województwa Lubuskiego jako zarządca 
dróg wojewódzkich, z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. 
Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra, NIP 973-05-90-332, REGON: 970770089, w imieniu którego 
występuje: 

1. Łukasz Porycki - członek zarządu, 

2. Anna Chinalska - członek zarządu, 

zwanym dalej „Województwem Lubuskim”, 

a 

Miastem Zielona Góra – miastem na prawach powiatu, działającym przez Prezydenta Miasta Zielona 
Góra jako zarządca dróg wojewódzkich w mieście na prawach powiatu, z siedzibą Urzędu Miasta Zielona 
Góra przy ul. Podgórnej 22, 65-213 Zielona Góra, NIP 973-100-74-58, REGON: 970770178, w imieniu 
którego występuje:  

1. Prezydent Miasta Marcin Pabierowski 

2. przy kontrasygnacie Ilony Ogiba – Skarbnika Miasta Zielona Góra 

zwaną dalej „Miastem” 

zwane w dalszej części niniejszego Porozumienia – „Stronami” 

§ 1. 1. Podstawy prawne zawarcia porozumienia: 

1) art. 8 ust. 2, art.18 pkt. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2025 r. 
poz. 581 t.j.), 

2) art. 8 ust. 2a, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. 
poz. 1153 t.j.), 

3) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2025.889 t.j.). 

4) uchwała Nr XXIX.453.2026 Rady Miasta w Zielonej Górze z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie przyjęcia 
prowadzenia części zadania publicznego w zakresie budowy drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry” 
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5) uchwała NR XIX/288/26 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie 
powierzenia Miastu Zielona Góra – miastu na prawach powiatu części zadania publicznego Województwa 
Lubuskiego z obszaru dróg publicznych. 

§ 2. 1. Miasto Zielona Góra jako inwestor przedsięwzięcia przystąpiło do przygotowania dokumentacji 
technicznej w formule zaprojektuj i wybuduj w celu realizacji zachodniej obwodnicy Zielonej Góry. 

2. Planowany przebieg obwodnicy zachodniej Zielonej Góry będzie przebiegał przez tereny Miasta Zielona 
Góra – miasta na prawach powiatu, gdzie zarządcą drogi wojewódzkiej po wybudowaniu będzie Prezydent 
Miasta Zielona Góra oraz na połączeniu z istniejącą drogą wojewódzką nr 280 po terenie Województwa 
Lubuskiego, gdzie zarządcą będzie Zarząd Województwa Lubuskiego. 

3. W celu umożliwienia Miastu Zielona Góra uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej oraz realizacji zadania Województwo Lubuskie przekazuje a Miasto przejmuje rolę zarządcy drogi na 
styku nowobudowanej obwodnicy Zielonej Góry z drogą wojewódzką nr 280 (w części skrzyżowania 
zlokalizowanego poza granicami Miasta Zielona Góra) poprzez pełnienie funkcji inwestora zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonej Góry” w rozumieniu art. 20 pkt. 3 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania 
określonego w ust. 2. 

4. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia oraz nadzorowania, kontrolowania 
i dokonywania oceny realizacji przedmiotu niniejszego porozumienia Województwo Lubuskie upoważnia 
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z siedzibą al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona 
Góra. 

5. Ustala się przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 2 na 
30.04.2029 r. 

6. Miasto oświadcza, że poniesie w 100% koszty realizacji zadania publicznego określonego w §1 ust. 2. 

7. Miasto oświadcza, że ma zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania wskazanego w § 1 ust. 2 

8. Województwo nie poniesie i nie będzie ponosiło żadnych kosztów realizacji zadania § 1 ust. 2 oraz 
jednocześnie deklaruje udzielenie Miastu wszelkiego wsparcia i pomocy merytorycznej w realizacji przedmiotu 
porozumienia. 

§ 3. 1. Województwo zobowiązuje się do: 

1) dokonywania uzgodnień rozwiązań technicznych, opiniowania i zatwierdzania stałej organizacji ruchu oraz 
zakresu podziałów nieruchomości niezbędnych do zrealizowania zadania, o którym mowa w §2 ust. 2, 

2) udzielenia stosownego pełnomocnictwa Miastu lub osobie wskazanej przez Miasto; pełnomocnictwo 
będzie wystawione na wniosek Miasta wraz z określeniem zakresu umocowania i wskazaniem instytucji, 
przed którymi Miasto będzie reprezentowało Zarząd Województwa lub Zarząd Dróg Wojewódzkich; 
pełnomocnictwo będzie wystawione w celu zrealizowania inwestycji, o której mowa w §2 
ust. 2 porozumienia, w tym wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID), wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót 
budowlanych w związku z realizacją zadania w ciągu drogi wojewódzkiej, 

3) dokonania odbioru zadania opisanego w §2 ust. 2 od Miasta na zasadach przewidzianych w niniejszym 
porozumieniu. 

2. Wskazane w niniejszym porozumieniu zadania wynikające z jego realizacji i nadzoru w imieniu 
Województwa będzie wykonywał Zarząd Dróg Wojewódzkich, zwany dalej „ZDW”. 

3. Województwo upoważnia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do udzielania 
stosownych pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

4. Miasto, w zależności od zakresu prac, tj. przebudowy lub rozbudowy drogi wojewódzkiej, zobowiązuje 
się do: 

1) uzgodnienia z ZDW rozwiązań technicznych poszczególnych opracowań projektowych oraz zakresu 
podziałów nieruchomości niezbędnych do zrealizowania zadania, o którym mowa w §2 ust. 2; uzgadnianie 
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poszczególnych opracowań należy rozpocząć od uzyskania pozytywnej opinii rozwiązań geometrycznych 
i docelowej organizacji ruchu; opracowania składane do ZDW celem uzgodnienia muszą być kompletne, 

2) wykonania zadania, o którym mowa w §2 ust. 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w 
szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.), 
wraz z przepisami wykonawczymi, ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.), ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 311 z późn. zm.), jak również 
projektem budowlanym i wykonawczym uzgodnionymi uprzednio z ZDW, 

3) wykonania zadania, o którym mowa w §2 ust. 2 porozumienia, zgodnie z projektem budowlanym 
i wykonawczym uzgodnionymi uprzednio z ZDW, 

4) pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania określonego w §2 ust. 2, w szczególności 
kosztów: 

a) wykonania projektu budowlanego, wykonawczego i technicznego, 

b) robót budowlanych wynikających z założonego w projekcie zakresu robót budowlanych, wraz 
z przebudową infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego (usunięcie kolizji), 

c) dokumentacji projektowej, 

d) związanych z przeprowadzeniem audytu BRD – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e) ewentualnych badań archeologicznych, 

f) obsługi geodezyjnej, 

g) opłat sądowych i administracyjnych, 

h) wycinki drzew i krzewów w wieku do 20 lat oraz ich uprzątnięcia, o których mowa w art. 20b 
ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311, t.j.), 

i) ewentualnych odszkodowań wynikłych z uszkodzeń mienia lub szkód na osobie w trakcie realizacji 
zadania, 

j) pozyskania gruntów przejętych na własność Województwa na podstawie ostatecznej decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

k) wynikających z zaleceń po przeprowadzonym audycie BRD lub wskazań Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, 

5) pokrycia innych niezbędnych kosztów związanych z realizacją przedmiotu porozumienia, w tym także 
kosztów, które powstaną w trakcie realizacji zadania, a których Strony nie mogły przewidzieć w chwili 
zawarcia porozumienia, o ile pozostają one w bezpośrednim związku z realizacją zadania i są należycie 
udokumentowane, 

6) niezwłocznego przekazania odpisu decyzji ZRID wraz z załącznikami – nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia jej wydania, 

7) zawarcia porozumienia z Lasami Państwowymi, o którym mowa w art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

8) przekazania informacji dotyczącej rozpoczęcia i zakończenia okresu trwałości, o którym mowa 
w ust. 6 pkt 5. 

5. Zadania Miasta, w zależności od zakresu prac, tj. przebudowy lub rozbudowy drogi wojewódzkiej, 
obejmują w szczególności: 

1) opracowanie projektów budowlanych, niezbędnej dokumentacji wykonawczej, projektu technicznego, o ile 
zajdzie taka konieczność, do wykonania robót budowlanych, zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, innymi warunkami określonymi w obowiązujących przepisach oraz wydanymi warunkami 
technicznymi przebudowy sieci infrastruktury technicznej uzyskanymi od poszczególnych gestorów, 
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2) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektów: budowlanych, wykonawczych, 
technicznych) oraz niezbędnej dokumentacji wykonawczej do wykonania robót budowlanych, zgodnie 
z warunkami techniczno-budowlanymi określonymi w obowiązujących przepisach oraz wydanymi 
warunkami technicznymi przebudowy sieci infrastruktury technicznej, 

3) uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych wymaganych prawem, 
a niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych, 

4) przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi 
ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz z niezbędnymi załącznikami należy, przed 
złożeniem do właściwego organu, przedłożyć do ZDW celem weryfikacji, 

5) wykonanie robót, w tym robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego 
zadania, 

6) przygotowanie i złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami w celu dokonania zgłoszenia robót 
budowlanych w istniejących liniach rozgraniczających, 

7) doprecyzowywanie, uzupełnianie lub usuwanie ewentualnych braków w zakresie złożonych wniosków, 
w tym projektu budowlanego, na etapie procedowania wniosku o wydanie decyzji ZRID, 

8) opracowanie i złożenie projektu porozumienia do właściwego nadleśnictwa; projekt porozumienia wraz 
z niezbędnymi załącznikami należy, przed złożeniem do właściwego nadleśnictwa, przedłożyć do ZDW 
celem akceptacji, 

9) okazanie granic przejętych nieruchomości, o których mowa w porozumieniu z Lasami Państwowymi, oraz 
wyznaczenie w terenie w sposób widoczny zakresu, z którego należy usunąć drzewostan, 

10) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i umożliwienie przedstawicielom ZDW dokonywania kontroli 
realizacji, w szczególności robót częściowych ulegających zakryciu lub zanikających, współuczestniczenia 
w próbach i odbiorach technicznych oraz udziału w innych czynnościach przewidzianych przez przepisy 
prawa, 

11) opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu stałej 
organizacji ruchu, uzgodnionych ze wszystkimi właściwymi jednostkami, wraz z uzyskaniem stosownego 
zatwierdzenia, 

12) sporządzenie i sprawowanie nadzoru nad harmonogramem robót w sposób gwarantujący zakończenie 
robót w terminie określonym w niniejszym porozumieniu, 

13) przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla realizowanego zadania oraz złożenie wniosku 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji drogowej lub dokonanie skutecznego 
zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych objętych niniejszym porozumieniem wraz ze wszystkimi 
załącznikami – przed przystąpieniem do użytkowania, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
zakończenia robót budowlanych związanych z inwestycją, o której mowa w §2 ust. 2 porozumienia, 

14) usuwanie wszelkich błędów i usterek zapisanych w protokole odbioru końcowego robót, a w 
szczególności tych, które uniemożliwią wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji lub dokonanie 
skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, 

15) dostarczenie do ZDW wyników audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24j 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 889). 

6. Miasto oświadcza, iż: 

1) na potrzeby planowanej realizacji zadania, w przypadku rozbudowy, może zajść konieczność przejęcia 
gruntów pod inwestycję przez Województwo w trybie określonym w ustawie o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 311 z późn. 
zm.), 

2) wszelkie koszty związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność Województwa, 
niezbędne do realizacji zadania, o którym mowa w §2 ust. 2, wynikające z wydanej decyzji ZRID, poniesie 
Miasto, 
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3) zasady przekazania przez Miasto na rzecz Województwa środków finansowych na pokrycie kosztów 
odszkodowań, o których mowa w pkt 2, zostaną określone w umowie dotacji; Miasto rozpocznie działania 
mające na celu udzielenie dotacji nie później niż 14 dni po złożeniu wniosku o wydanie decyzji ZRID, przy 
czym umowa dotacji powinna zostać zawarta nie później niż w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji 
ZRID, 

4) jeżeli w toku przewidzianej prawem procedury okaże się, że wysokość odszkodowania przewyższa 
wysokość przekazanej dotacji, Miasto przekaże kolejną dotację do wysokości faktycznej wartości 
odszkodowania, 

5) zadanie, o którym mowa w §2 ust. 2, będzie objęte okresem trwałości projektu, który wynosi 5 lat od dnia 
dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta (Miasta), 

6) przekazanie środków, o których mowa w pkt 3 i 4, nastąpi na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego 
przez Województwo wraz z wykazem należnych odszkodowań. 

§ 4. 1. Miasto oświadcza, iż obowiązki objęte porozumieniem wykona przy pomocy wykonawców 
posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych. 

2. ZDW, w terminie 7 dni przed przekazaniem pasa drogowego, wskaże w formie pisemnej swojego 
umocowanego inspektora (osobę fizyczną), zwanego dalej „Inspektorem ZDW”, uprawnionego do: 

1) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Miasta w sprawowaniu 
nadzoru nad zgodnością wykonywania robót budowlanych w zakresie przedmiotowego zadania, 

2) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Miasta w sprawdzaniu jakości 
wykonywanych robót, zapobieganiu stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie, 

3) współuczestniczenia wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego z ramienia Miasta w sprawdzaniu 
i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, współuczestniczenia w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz udziału w innych czynnościach 
przewidzianych przez przepisy prawa budowlanego związanych z przedmiotowym zadaniem. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora ZDW prowadzenia robót budowlanych lub stosowania 
materiałów budowlanych niezgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, uzyskanymi 
decyzjami administracyjnymi lub projektem, Inspektor ZDW uprawniony będzie do pisemnego lub 
uwzględnionego w notatce sporządzonej na tę okoliczność, podpisanej przez Inspektora ZDW oraz inspektora 
nadzoru inwestorskiego z ramienia Miasta, wskazywania nieprawidłowości i wzywania do ich usunięcia lub 
zaniechania. 

4. Miasto zapewni usunięcie lub zaniechanie nieprawidłowości, pod rygorem wezwania do przywrócenia 
stanu pasa drogowego sprzed rozpoczęcia realizacji zadania przez Miasto. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
z ramienia Miasta zobowiązany będzie każdorazowo ustosunkować się do kwestii podniesionych przez 
Inspektora ZDW. 

5. Województwo oraz Miasto zgodnie postanawiają, iż ustanowiony Inspektor ZDW będzie współpracować 
z Miastem i jego służbami w dobrej wierze i bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przyjętym przez inwestora 
harmonogramem robót budowlanych. Współuczestnictwo Inspektora ZDW nie będzie miało charakteru 
obowiązkowego, zaś zgłaszane przez Inspektora ZDW uwagi będą miały uzasadniony charakter w świetle 
sztuki i wiedzy budowlanej oraz obowiązujących przepisów prawa. 

6. Niewskazanie Inspektora ZDW w ciągu 7 dni przed datą rozpoczęcia robót budowlanych nie wstrzymuje 
możliwości jego wskazania po tym okresie, w dowolnym momencie trwania zadania, o którym mowa w §2 
ust. 2. 

7. Miasto, w terminie 14 dni przed przekazaniem pasa drogowego, wskaże w formie pisemnej swego 
umocowanego inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Miasta (tj. osobę fizyczną), uprawnionego do: 

1) reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem 
budowlanym, wykonawczym oraz decyzją ZRID, przyjętym przez organ architektoniczno-budowlany 
zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 5 – Poz. 1516



2) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 
zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie, 

3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania, 

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Miasta, kontrolowania 
rozliczeń budowy. 

8. Miasto, w terminie 14 dni przed przekazaniem pasa drogowego, przekaże ZDW jeden kompletny 
egzemplarz dokumentacji projektowej z przeznaczeniem dla Inspektora ZDW, w zakresie objętym niniejszym 
porozumieniem. 

9. Miasto, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, powiadomi ZDW o ich rozpoczęciu. 

10. Miasto zobowiązuje się powiadamiać pisemnie, w formie wiadomości e-mail lub pisma, Inspektora 
ZDW o planowanej dacie odbiorów głównych robót zanikających w zakresie warstw konstrukcyjnych 
przedmiotowego zadania, co najmniej 2 dni przed planowanym terminem odbioru. 

11. Nieprzybycie Inspektora ZDW w wyznaczonym terminie na ustalone miejsce odbioru nie stanowi 
przeszkody w dokonaniu odbioru robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Miasta oraz 
umożliwia Miastu złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia 
o zakończeniu robót budowlanych. 

12. Zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 7, wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

13. Niewskazanie przez ZDW osoby, o której mowa w ust. 2, lub jej zmiana czy odwołanie w dowolnym 
momencie w żaden sposób nie ogranicza Miasta w wykonywaniu niniejszego porozumienia. Wszelkie 
informacje przeznaczone dla tej osoby będą przekazywane bezpośrednio do ZDW ze skutkiem, jak gdyby były 
przekazane tej osobie. 

§ 5. 1. ZDW, na wniosek Miasta, przed przystąpieniem do realizacji zadania, protokolarnie przekaże Miastu 
teren w zakresie własności Województwa Lubuskiego niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w §2 
ust. 2 porozumienia. Termin przekazania pasa drogowego należy ustalić z inspektorem ZDW oraz RDW 
w Zielonej Górze co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. 

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Miasto odpowiada za organizację swojego zaplecza 
oraz utrzymanie ładu i porządku na tym terenie. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać 
wykonane przez ZDW na koszt Miasta po uprzednim wezwaniu Miasta i wyznaczeniu terminu, nie krótszego 
niż 3 dni, na przystąpienie do wykonania tych czynności. 

3. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie Miasto 
zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie objętym realizowanym zadaniem oraz wprowadzenie 
stosownej organizacji ruchu zatwierdzonej przez organ zarządzający ruchem na drogach wojewódzkich. 

4. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Miasto ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
wyrządzone szkody, w tym wobec osób trzecich, w związku z realizacją zadania, o którym mowa w §2 ust. 2. 

5. Miasto jest odpowiedzialne wobec Województwa jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania 
i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot porozumienia. 

6. Miasto, w terminie 14 dni przed planowanym terminem zakończenia zadania, powiadomi o tym fakcie 
ZDW. Po zakończeniu prac ZDW przystąpi do czynności odbiorowych. Po dokonaniu weryfikacji wykonanych 
prac i materiałów odbiorowych Strony dokonają protokolarnego odbioru potwierdzającego zgodność zakresu 
i rodzaju prac z dokumentacją projektową. Wezwanie do odbioru powinno być dokonane w formie pisemnej 
lub elektronicznej, z potwierdzeniem doręczenia. W razie niestawiennictwa Inspektora ZDW w terminie 
przewidzianym na dokonanie odbioru lub bezpodstawnej odmowy odbioru robót przez Inspektora ZDW, 
roboty objęte niniejszym porozumieniem uznane zostaną za przyjęte bez zastrzeżeń w dniu przewidzianym na 
dokonanie odbioru, pod warunkiem udokumentowanego wezwania do odbioru, a Miasto będzie uprawnione do 
złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót 
budowlanych. Odmowa odbioru wymaga formy pisemnej wraz ze wskazaniem konkretnych wad lub 
zastrzeżeń. 
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7. Po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru końcowego robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane Miasto 
dokona protokolarnego przekazania terenu inwestycji. Z czynności przekazania Strony sporządzą protokół 
zawierający szczegółowe ustalenia co do stanu układu drogowego na dzień przekazania, ze wskazaniem 
wartości wykonanego zadania. 

8. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru ZDW wyznaczy Miastu termin do ich usunięcia, 
nie krótszy niż 14 dni, dostosowany do charakteru wad lub procesu technologicznego związanego z ich 
usunięciem. 

9. Miasto zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań w celu wyegzekwowania od wykonawcy 
usunięcia wszelkich błędów i usterek ujętych w protokole odbioru końcowego. 

10. Wytworzoną w ramach niniejszego porozumienia infrastrukturę drogową, w stanie wolnym od wad 
i usterek, zlokalizowaną na działkach będących własnością Województwa Lubuskiego, Miasto przekaże po 
zakończeniu obowiązywania trwałości projektu wynikającej z umowy o dofinansowanie pozyskanego ze 
środków europejskich, na podstawie dokumentu PT (z podziałem ilościowym i wartościowym), jednak 
nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia trwałości projektu. 

11. Miasto, przed przekazaniem, o którym mowa w ust. 10, zobowiązuje się do dokonania przeglądu, 
z odpowiednim wyprzedzeniem, wybudowanej infrastruktury drogowej przy udziale przedstawicieli ZDW 
w celu ustalenia braku wad i usterek. 

12. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego, wad lub usterek ujawnionych 
podczas przeglądu, o którym mowa w ust. 11, Miasto zobowiązuje się do dokonania remontu lub napraw tak, 
aby możliwe było przekazanie obiektu zgodnie z ust. 10. 

13. Przekazanie infrastruktury nastąpi przez Miasto wraz z kopią dokumentacji dotyczącej zrealizowanego 
zadania w zakresie odcinka zlokalizowanego poza granicami Miasta. Kopię podpisanego protokołu odbioru 
końcowego otrzyma ZDW. 

14. Miasto zobowiązuje się informować ZDW o planowanych przeglądach gwarancyjnych. 

§ 6. 1. Województwu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszego porozumienia w przypadku 
niewywiązania się przez Miasto z obowiązków w nim określonych, w terminie 14 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie porozumienia nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, Strony mogą odstąpić od 
porozumienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od porozumienia w trakcie trwania robót budowlanych Miasto zobowiązuje się 
do uporządkowania i przywrócenia pasa drogowego do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych. 

4. W przypadku zaniechania czynności, o których mowa w ust. 3, ZDW ma prawo zlecić te roboty innemu 
wykonawcy na koszt Miasta lub wykonawcy realizującemu przedmiotowe zadanie. Miasto zobowiązuje się do 
uregulowania należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

5. Odstąpienie od porozumienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej 
i zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

§ 7. 1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy ustawy 
o samorządzie województwa, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych. 

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 
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4. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

  

Członek Zarządu 
 
 

Łukasz Porycki 

 
Członek Zarządu 

 
 

Anna Chinalska 

Prezydent Miasta Zielona 
Góra 

 
 

Marcin Pabierowski 

 
Skarbnik Miasta Zielona 

Góra 
 
 

Ilona Ogiba 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 8 – Poz. 1516


	POROZUMIENIE NR 01/2026 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 20 marca 2026 r.
	ust. 1
	ust. 2
	§ 1
	pkt 1 w § 1 ust. 1
	pkt 2 w § 1 ust. 1
	pkt 3 w § 1 ust. 1
	pkt 4 w § 1 ust. 1
	pkt 5 w § 1 ust. 1

	§ 2
	ust. 2 w § 2
	ust. 3 w § 2
	ust. 4 w § 2
	ust. 5 w § 2
	ust. 6 w § 2
	ust. 7 w § 2
	ust. 8 w § 2

	§ 3
	pkt 1 w § 3 ust. 1
	pkt 2 w § 3 ust. 1
	pkt 3 w § 3 ust. 1
	ust. 2 w § 3
	ust. 3 w § 3
	ust. 4 w § 3
	pkt 1 w § 3 ust. 4
	pkt 2 w § 3 ust. 4
	pkt 3 w § 3 ust. 4
	pkt 4 w § 3 ust. 4
	lit. a w § 3 ust. 4 pkt 4
	lit. b w § 3 ust. 4 pkt 4
	lit. c w § 3 ust. 4 pkt 4
	lit. d w § 3 ust. 4 pkt 4
	lit. e w § 3 ust. 4 pkt 4
	lit. f w § 3 ust. 4 pkt 4
	lit. g w § 3 ust. 4 pkt 4
	lit. h w § 3 ust. 4 pkt 4
	lit. i w § 3 ust. 4 pkt 4
	lit. j w § 3 ust. 4 pkt 4
	lit. k w § 3 ust. 4 pkt 4

	pkt 5 w § 3 ust. 4
	pkt 6 w § 3 ust. 4
	pkt 7 w § 3 ust. 4
	pkt 8 w § 3 ust. 4

	ust. 5 w § 3
	pkt 1 w § 3 ust. 5
	pkt 2 w § 3 ust. 5
	pkt 3 w § 3 ust. 5
	pkt 4 w § 3 ust. 5
	pkt 5 w § 3 ust. 5
	pkt 6 w § 3 ust. 5
	pkt 7 w § 3 ust. 5
	pkt 8 w § 3 ust. 5
	pkt 9 w § 3 ust. 5
	pkt 10 w § 3 ust. 5
	pkt 11 w § 3 ust. 5
	pkt 12 w § 3 ust. 5
	pkt 13 w § 3 ust. 5
	pkt 14 w § 3 ust. 5
	pkt 15 w § 3 ust. 5

	ust. 6 w § 3
	pkt 1 w § 3 ust. 6
	pkt 2 w § 3 ust. 6
	pkt 3 w § 3 ust. 6
	pkt 4 w § 3 ust. 6
	pkt 5 w § 3 ust. 6
	pkt 6 w § 3 ust. 6


	§ 4
	ust. 2 w § 4
	pkt 1 w § 4 ust. 2
	pkt 2 w § 4 ust. 2
	pkt 3 w § 4 ust. 2

	ust. 3 w § 4
	ust. 4 w § 4
	ust. 5 w § 4
	ust. 6 w § 4
	ust. 7 w § 4
	pkt 1 w § 4 ust. 7
	pkt 2 w § 4 ust. 7
	pkt 3 w § 4 ust. 7
	pkt 4 w § 4 ust. 7

	ust. 8 w § 4
	ust. 9 w § 4
	ust. 10 w § 4
	ust. 11 w § 4
	ust. 12 w § 4
	ust. 13 w § 4

	§ 5
	ust. 2 w § 5
	ust. 3 w § 5
	ust. 4 w § 5
	ust. 5 w § 5
	ust. 6 w § 5
	ust. 7 w § 5
	ust. 8 w § 5
	ust. 9 w § 5
	ust. 10 w § 5
	ust. 11 w § 5
	ust. 12 w § 5
	ust. 13 w § 5
	ust. 14 w § 5

	§ 6
	ust. 2 w § 6
	ust. 3 w § 6
	ust. 4 w § 6
	ust. 5 w § 6

	§ 7
	ust. 2 w § 7
	ust. 3 w § 7
	ust. 4 w § 7



		2026-06-29T14:07:18+0000
	Polska
	Anna Zacharia; LUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




