



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 października 2023 r.

Poz. 5188

POROZUMIENIE NR 1

w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024”

zawarte pomiędzy **Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim**, zwanym dalej „Wojewodą”,

a **Miastem Suwałki** reprezentowanym przez **Czesława Renkiewicza - Prezydenta Miasta Suwałk** zwanym dalej „Beneficjentem”.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r., poz. 190), art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572), oraz uchwały Nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024” (M.P. z 2022 r. poz. 867), zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Wojewoda powierza, a Beneficjent przyjmuje do wykonania na zasadach określonych w porozumieniu zadanie zgłoszone w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024, którego koordynatorem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod nazwą *Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach*, zwane dalej „zadaniem”.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, złożonym przez Beneficjenta w dniu 21 marca 2023 r., pn. *Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach*, stanowiącym załącznik do porozumienia oraz zgodnie ze zaktualizowanym Harmonogramem planowanych działań oraz zaktualizowaną Kalkulacją przewidywanych kosztów stanowiących załączniki do porozumienia.

§ 2. 1. Wojewoda zapewni na dofinansowanie wykonania zadania, o którym mowa w §1 ust. 1, dotację celową w kwocie **99 793,60 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote, sześćdziesiąt groszy) w Dziale 754 Rozdziale 75495 w tym w:

a) § 6320 90 193,60 zł,

b) § 2020 9 600,00 zł,

co łącznie stanowi nie więcej niż 80% całkowitej wartości zadania.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta: 98 1240 5211 1111 0000 4922 3129, w terminie 30 dni od zawarcia Porozumienia.

3. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na realizację zadania w wysokości **24 948,40 złotych** (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych, czterdzieści groszy), co stanowi co najmniej 20% wartości zadania.

4. Całkowita wartość zadania wynosi **124 742,00 złotych** (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści dwa złote, zero groszy).

5. W przypadku, gdy całkowity koszt realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu, wartość dotacji określonej w ust. 1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego, określonego w ust. 3.

6. Zwiększenie całkowitego kosztu na realizację zadania nie stanowi podstawy do roszczenia o zwiększenie przyznanej kwoty dotacji.

7. Beneficjent zobowiązuje się do zapłaty ze środków własnych wszelkich wydatków związanych z realizacją zadania, nieprzewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

8. Beneficjent zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań/ harmonogramu/kosztorysu.

9. Każdorazowa aktualizacja kosztorysu, niepowodująca zmiany kwot określonych w § 2 ust 1,3,4, wymaga zatwierdzenia w formie pisemnej przez Wojewodę, bez konieczności zmiany porozumienia w formie aneksu.

10. Dopuszcza się zmiany rodzaju i wysokości wydatków związanych z działaniami/zadaniami określonymi w kosztorysie, z zastrzeżeniem ust 9.

11. Aktualizacje kosztorysu realizowanego zadania wymagające zgody Wojewody lub konieczności zmiany porozumienia w formie aneksu, mogą być zgłaszane **nie później niż na 20 dni** przed dniem zakończenia terminu realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 1.

12. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na realizację innego zadania, niż określonego w §1 ust. 1.

13. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji, o której mowa w ust. 1, oraz wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

14. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zadanie zostało zrealizowane.

15. Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, opłacanych ze środków pochodzących z dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).

§ 3. 1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia 10 lipca 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r.

2. Beneficjent zobowiązuje się wykorzystać dotację o której mowa w § 2 ust. 1 oraz środki, o których mowa w § 2 ust. 3 w terminie **do dnia 31 grudnia 2023 roku**.

3. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa, w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane, w terminie 15 dni od dnia zakończenia jego realizacji, na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr: 53 1010 1049 0011 4013 9135 0000.

4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr: 53 1010 1049 0011 4013 9135 0000.

§ 4. 1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953 z późn. zm.).

2. Beneficjent upoważnia Wojewodę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazw oraz adresu Beneficjenta, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub nie złożeniu sprawozdania z wykonania zadania.

3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewoda są uprawnieni do bezpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania z utworów będących rezultatami zadania, w szczególności z raportów, opracowań oraz innych materiałów wytworzonych przez Beneficjenta przy realizacji zadania, w tym do ich rozpowszechniania na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), tj.:

- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Beneficjent upoważnia Wojewodę do wykonywania praw zależnych.

§ 5. 1. Beneficjent zobowiązany jest do składania na wezwanie Wojewody informacji z realizacji zadania. Informacje powinny zawierać monitoring osiągnięcia założonych wartości wskaźników produktu i rezultatów zadania, w szczególności powinny uwzględniać wyniki ankiet skierowanych do uczestników zadania na początku i na końcu jego realizacji.

2. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić, w terminie **do dnia 30 stycznia 2024 r.**, szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia wraz z wymaganymi dokumentami.

3. Do wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne opłacanych ze środków pochodzących z dotacji, Beneficjent zobowiązuje się stosować postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1579), w szczególności:

- 1) Beneficjent zobowiązany jest do realizacji inwestycji w ramach zadania, zgodnie z programem inwestycji, o którym mowa w § 6 ww. rozporządzenia i stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia,
- 2) Beneficjent sporządza i przekazuje do zatwierdzenia Wojewodzie w terminie do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, rozliczenie według wzoru stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia, nie później niż do dnia 01 marca 2024 roku.

4. Wojewoda ma prawo żądać, aby Beneficjent, w wyznaczonym terminie, przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do rozliczenia, o którym mowa w ust. 3.

§ 6. 1. Wojewoda sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Beneficjenta, w tym wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Wojewodę mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Beneficjent na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje kontrolującym zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji zadania.

4. O wynikach kontroli, Wojewoda poinformuje Beneficjenta, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaze wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.

5. Beneficjent jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym Wojewody.

§ 7. 1. Porozumienie może być rozwiązane przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- 1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
- 2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania porozumienia, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania;
- 3) nieprzedłożenia przez Beneficjenta sprawozdania z wykonania zadania w terminie i na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu;
- 4) odmowy poddania się przez Beneficjenta kontroli lub niewypełnienia przez Beneficjenta obowiązku określonego w § 6 ust. 5 porozumienia.

2. Beneficjent może odstąpić od porozumienia do dnia przekazania dotacji, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie zadania.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji – w terminie 15 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie porozumienia.

§ 8. Wykonanie porozumienia nastąpi z dniem zaakceptowania przez Wojewodę sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 9. 1. Beneficjent otrzymujący dotację zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Wojewody o wszelkich zmianach dotyczących realizacji zadania.

2. Zmiana numeru rachunku bankowego Beneficjenta wymaga aneksu do porozumienia.

3. Wojewoda nie ponosi odpowiedzialności za przelew kwoty dotacji do banku i na numer rachunku zawierającego błędne dane podane przez Beneficjenta.

4. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszego porozumienia wyjaśniane będą w formie pisemnej.

§ 10. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 11. 1. Porozumienie niniejsze zostało podpisane przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez Strony i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BENEFICJENT:

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

WOJEWODA PODLASKI:

Bohdan Paszkowski

Załączniki do porozumienia:

1. Wniosek o dofinansowanie,
2. Zaktualizowany Harmonogram planowanych działań (jeśli dotyczy),
3. Zaktualizowana Kalkulacja przewidywanych kosztów (jeśli dotyczy),
4. Program inwestycji (jeśli dotyczy),
5. Formularz sprawozdania z realizacji zadania,
6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.



WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 (2023 r.)

I . Informacje ogólne

1.1 Nazwa celu szczegółowego działania

Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

1.2 Instytucja odpowiedzialna za ocenę Wniosku

Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Adama Mickiewicza 3
15-213 Białystok

1.3 Tytuł projektu

Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach.

1.4 Termin i miejsce realizacji

maj – grudzień 2023 r.
Miasto Suwałki

1.5 Wnioskowana kwota dotacji

99 793,60 zł

1.6 Harmonogram planowanych działań w ramach projektu

Lp.	Opis działania	Planowany termin realizacji
I.	<i>Etap przygotowawczy projektu</i> a) <i>Przeprowadzenie postępowań na budowę 2 punktów kamerowych wraz z siecią światłowodową i zasilającą oraz postępowań na wyposażenie centrum monitoringu (1 zestaw komputerowy, 2 telewizory 65") oraz na wykonanie doświetlenia 1 przejścia dla pieszych.</i>	od 01.05.2023 do 30.06.2023
II.	<i>Etap realizacji projektu</i> a) <i>Dostawa i montaż 2 punktów kamerowych oraz 1 zestawu komputerowego i 2 telewizorów 65".</i> b) <i>wykonanie doświetlenia 1 przejścia dla pieszych na ul. E. Plater w Suwałkach.</i> c) <i>przeprowadzenia przez Straż Miejską w Suwałkach 4 spotkań dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Suwałkach dotyczących kształtowania prawidłowych zachowań w zakresie korzystania z urządzeń użytku publicznego i przestrzegania prawa .</i> d) <i>poinformowanie opinii publicznej o realizacji projektu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.</i>	od 01.07.2023 do 30.11.2023
III.	<i>Etap zakończenia i oceny efektów realizacji projektu</i> a) <i>Opłata faktur.</i> b) <i>Opracowanie sprawozdania końcowego – rozliczenia dofinansowania.</i>	od 01.12.2023 do 15.12.2023

1.7 Kalkulacja przewidywanych kosztów projektu

Nazwa wydatku w związku z planowanym działaniem	Jedn. miary	Cena jednostkowa (brutto w zł)	Koszt całkowity – planowanego wydatku (cena brutto w zł)	Kwota dotacji w zł	Środki własne w zł
Wyposażenie	zestaw	12 000,00	12 000,00	9 600,00	2 400,00

centrum monitoringu: 1 zestaw komputerowy, 2 telewizory 65"					
Budowa punktu kamerowego wraz z siecią światłowodową i zasilającą w rejonie Bike Park przy ul. Moniuszki i Chopina w Suwałkach.	zestaw	61 500,00	61 500,00	49 200,00	12 300,00
Budowa punktu kamerowego wraz z siecią światłowodową i zasilającą na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego i Marii Konopnickiej w Suwałkach.	zestaw	31 242,00	31 242,00	24 993,60	6 248,40
Doświetlenie 1 przejścia dla pieszych na ul. Emilii Plater w Suwałkach.	zestaw	20 000,00	20 000,00	16 000,00	4 000,00
Ogółem	–	124 742,00	124 742,00	99 793,60	24 948,40

1.8 Dane osoby uprawnionej do kontaktu ze strony wnioskodawcy i udzielania dodatkowych informacji dotyczących projektu

Krzysztof Wereszczyński, Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Inspektor, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. (87) 562-82-79

Adam Tyczkowski, Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Informatyki, Inspektor, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. (87) 562-81-56

II. Informacje o projekcie

2.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji /analiza zagrożeń oraz oczekiwań, potrzeb społeczności/

System monitoringu wizyjnego w Suwałkach jest działaniem zainicjowanym w 2007 r. przez Miasto Suwałki i Komendę Miejską Policji w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Monitoring stanowi istotne narzędzie wspierające miejskie służby w ich działaniach. Zwiększa szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania, a także przeciwdziała zdarzeniom niepożądanym z punktu widzenia porządku publicznego.

Obecnie w Suwałkach znajdują się 42 punkty monitoringu wizyjnego. Centrum monitoringu w chwili obecnej znajduje się w KMP gdzie jest obsługiwane przez policjantów i funkcjonariuszy Straży Miejskiej - zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Policją i Strażą Miejską. W miesiącu czerwcu 2023 r. planowane jest przeniesienie centrum do nowo wyremontowanej siedziby Straży Miejskiej w budynku przy ul. Noniewicza 71A. Modernizacja systemu zakłada pozostawienie w KMP pełnego stanowiska operatorskiego które umożliwi policji stały podgląd w czasie rzeczywistym do obrazu z kamer SMW

W ramach projektu przewiduje się zakupić niezbędne wyposażenie (1 zestaw komputerowy i 2 telewizory 65”) do nowo usytuowanego centrum monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej oraz rozszerzyć SMW o dwa nowe punkty kamerowe. Miejsca, w których punkty kamerowe zostaną usytuowane, zostały wskazane przez Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach po przeprowadzonej analizie zagrożeń występujących na terenie Suwałk. Na wykonaniu modernizacji miejskiego systemu wizyjnego zależy zarówno władzom Suwałk, jak i Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach.

Potrzeba utrzymania i rozwijania systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach wynika z regularnej oceny zagrożeń i realnych potrzeb mieszkańców. Planowane do zainstalowania punkty kamerowe zlokalizowane będą w miejscach gdzie dochodzi do licznych niepożądanych zdarzeń.

Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Emilii Plater w Suwałkach wynika z potrzeby poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w strefie o dużym natężeniu pojazdów i ruchu pieszych. Jest to miejsce postrzegane jako niebezpieczne. W strefie tej znajduje się m.in. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym, Żłobek Miejski w Suwałkach i liczne obiekty handlowo-usługowe.

2.2 Uzasadnienie wyboru i charakterystyka proponowanych metod wsparcia

Zakup wyposażenia wiąże się z planowanym utworzeniem nowego centrum monitoringu w nowo wyznaczonej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach (pozostawiając jednocześnie stanowisko operatorskie w budynku Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach).

Nowe punkty kamerowe zainstalowane zostaną na terenie Suwałk w miejscach, w których często dochodzi do czynów niedozwolonych. W ten sposób będą mogły być skutecznie monitorowane zdarzenia, wymagające szybkiej interwencji Straży Miejskiej lub Policji.

Zgodnie z opinią Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach (załącznik nr 1 do wniosku), w której wyrażono poparcie dla realizacji przedmiotowego projektu, sama obecność kamer działa prewencyjnie i w miejscach objętych dozorem wizyjnym zauważalna jest wyraźna poprawa bezpieczeństwa.

Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Suwałkach przyczyni się do przeciwdziałania patologiom społecznym i różnym czynom zabronionym, takim jak m.in. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych lub innych podobnie działających substancji i szkodliwym zachowaniem ludzi po zażyciu ich nadmiernej ilości, zapobieganie aktom wandalizmu i umyślnemu niszczeniu infrastruktury drogowej, np. sygnalizacji świetlnej, koszy na śmieci czy znaków drogowych, zaśmiecaniu ulic i chodników, zakłócaniu porządku publicznego przez bójki, rozboje czy zaczepianie przechodniów, dewastacji mienia i niszczenie infrastruktury miejskiej, jak również parkowaniu pojazdów w miejscach niedozwolonych. W okresie zimy dokładny obraz z kamer pozwoli obserwatorom monitoringu ratować życie osobom, które wymagają pomocy medycznej.

Realizacja projektu wpisuje się również w promowanie efektywnych metod i środków zabezpieczania mienia w miejscach publicznych, zwłaszcza rowerów i samochodów, ponieważ wspiera działania służb w identyfikacji sprawców czynów zabronionych.

Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Emilii Plater w Suwałkach zapewni kierowcom właściwe warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki pieszego, a pieszemu właściwe warunki obserwacji otoczenia, przejścia dla pieszych i zbliżających się pojazdów.

Organizacja spotkań w szkołach podstawowych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ze szczególnym naciskiem na prawidłowe korzystanie z urządzeń użytku publicznego, przyczyni się do poniesienia poziomu wiedzy oraz odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży. W perspektywie długofalowej przełoży się to na mniejszą liczbę negatywnych zdarzeń – niszczenia miejskiego mienia.

2.3 Adresaci projektu *(nazwa adresata i wielkość określona liczbą)*

/pośredni, bezpośredni /

Bezpośredni – mieszkańcy Suwałk i pobliskich miejscowości przemieszczający się w strefach monitoringu (ok. 35 tys./rok)

Pośredni – turyści odwiedzający Suwałki przemieszczający się w strefach monitoringu kamer w 2 lokalizacjach (ok. 10 tys./rok)

2.4 Charakterystyka projektu /szczegółowy opis planowanych działań /

a) opis projektu (lub etapu projektu)

1. Zakup wyposażenia operatora do centrum monitoringu w nowo wyznaczonej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach.

2. Zakup i montaż 2 punktów kamerowych w następujących lokalizacjach na obszarze Miasta Suwałki:

- kamera na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego i Marii Konopnickiej,
- kamera w rejonie Bike Park przy ul. Moniuszki i Chopina.

3. wykonanie doświetlenia 1 przejścia dla pieszych na ul. Emilii Plater w Suwałkach.

Przewiduje się zakup i montaż 2 punktów kamerowych o rozdzielczość 2560 × 1440, wyposażonych w obiektyw pozwalający na 25-krotne powiększenie połączone ze stabilizacją obrazu, z oświetlaczem podczerwieni o zasięgu 150m, co pozwoli prowadzić obserwację przy braku oświetlenia. Kamery z funkcją detekcji ruchu.

3. Straż Miejska w Suwałkach przeprowadzi w porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych spotkania dla dzieci i młodzieży na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Omówione zostanie kształtowanie prawidłowych zachowań w zakresie korzystania z urządzeń użytku publicznego i przestrzegania prawa. Spotkania z dziećmi i młodzieżą zostaną przeprowadzone w 4 szkołach podstawowych w Suwałkach.

b) jeżeli projekt stanowi jeden z etapów kompleksowego projektu, należy przedstawić zakładane etapy realizacji:

Miasto Suwałki od wielu lat stopniowo rozbudowuje miejski system monitoringu wizyjnego. W 2007 r. w ramach projektu Interreg nr 2005/148 pn. „Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Litwy i Polski” zamontowano 17 kamer do monitoringu Suwałk oraz utworzono centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 23. Na przestrzeni lat dokonano zmiany metody transmisji danych z systemu radiowego na światłowodowy, co przyniosło zmianę w jakości obrazu i możliwości zdalnego sterowania kamerami. Kamery rozmieszczone są na najbardziej niebezpiecznych arteriach miasta.

Obecnie operatorzy miejskiego monitoringu mają łącznie do dyspozycji 42 punkty monitoringu wizyjnego. Centrum monitoringu jest obsługiwane przez policjantów i funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Policją i Strażą Miejską. System monitoringu będzie modernizowany i rozbudowywany, ponieważ kamery monitoringu są skutecznym narzędziem zapobiegania i obserwacji incydentów zagrażających porządkowi publicznemu w przestrzeni miejskiej. Planowane jest utworzenie nowego centrum monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej (pozostawiając jednocześnie stanowisko operatorskie w KMP) oraz zamontowanie dodatkowych 2 punktów kamerowych w miejscach wytypowanych przez Policję.

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Suwałki 2030, cel operacyjny 5.3.3. „Atrakcyjne przestrzenie publiczne”, w której przewidziano wdrożenie rozwiązań, które ułatwią utrzymanie porządku publicznego, w tym rozwój miejskiego systemu monitoringu wizyjnego (str. 37).

Link:

https://um.suwalki.pl/storage/uzytkownicy/esienko@um.suwalki.pl/pdfy%20nowe/2021060%20STRATEGIA%20SUWALKI_2030.pdf

2.5 Instytucje zaangażowane w realizację projektu /partnerzy, instytucje współpracujące/

Miasto Suwałki
Straż Miejska Miasta Suwałki
Komenda Miejska Policji w Suwałkach
4 szkoły podstawowe w Suwałkach

2.6 Zakres działania i stopień zaangażowania w realizację instytucji wspierających projekt /podział zadań/

Miasto Suwałki przeprowadzi postępowanie na dostawę wyposażenia do nowo powstałego centrum obserwacji oraz dostawy i montażu punktów kamerowych, a także podpisze umowę z dostawcą.

Komendant Straży Miejskiej w Suwałkach przeprowadzi w porozumieniu z dyrektorami 4 szkół podstawowych w Suwałkach 4 spotkania dla dzieci i młodzieży na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

III. Monitoring i efekty realizacji projektu

3.1 Zakładane cele, produkty i rezultaty projektu

Cele projektu:

- wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa i doświetlenia miejsc postrzeganych jako niebezpieczne,
- edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań podczas korzystania z urządzeń użytku publicznego oraz odpowiedzialności prawnej za ich niszczenie.

Produkty projektu:

- zmodernizowany system monitoringu miejskiego (1),
- doświetlone przejście dla pieszych na ul. Emilii Plater w Suwałkach (1).
- przeprowadzone spotkania dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Suwałkach w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa (4 spotkania).

Rezultaty projektu:

- poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez unowocześnienie wyposażenia służącego zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3.2 Metody monitorowania rezultatów projektu oraz sprawozdawczość

Dane uzyskane z Komendy Policji Miejskiej w Suwałkach dotyczące ilości zdarzeń w skali roku pochodzące z systemu monitoringu wizyjnego.

Sprawozdawczość – zgodnie z wymogami „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

3.3 Znaczenie realizacji projektu w kontekście kierunków i założeń Programu

Projekt wpisuje się w cel główny „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” zdefiniowany jako „podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych”.

Projekt wpisuje się w następujące cele szczegółowe Programu:

- „wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”,
- „podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania”.

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Zmodernizowany i sprawnie działający system monitoringu przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, a także będzie oddziaływać prewencyjnie, przeciwdziałać aktom wandalizmu, zapobiegać przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom oraz umożliwi przypisanie sprawcom winy i odpowiedzialności za popełnione czyny.

Organizacja spotkań w szkołach podstawowych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ze szczególnym naciskiem na prawidłowe korzystanie z urządzeń użytku publicznego, przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy dzieci i młodzieży na temat możliwości poniesienia odpowiedzialności prawnej (zarówno ich jak i rodziców) za popełniane czyny karalne.

IV. Załączniki do wniosku

Załącznik 1 – Opinia Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach dotycząca zasadności realizacji projektu (pismo nr TS.0151.25.2023.AK z dnia 27.02.2023 r.)

.....

Etap I

.....
/miejscowość i data/

.....
/pieczętka, czytelny podpis/

Etap II

.....
/miejscowość i data/

.....
/pieczętka, czytelny podpis/

**Komenda Miejska Policji w Suwałkach
Wydział Sztab Policji**

ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki
tel.: 47 714 15 01 / fax.: 47 714 12 99 / e-mail : wszp.kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl
www.suwalki.policja.gov.pl

Suwałki, dnia 27 lutego 2023 r.,

TS.0151.25.2023.AK

p. K. Wacyszynski
WZELNIK WYDZIAŁU
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
B
Marcin Bonisławski
28.02.23

**Pan
Grzegorz Kosiński
Komendant Straży Miejskiej
w Suwałkach**

Szanowny Panie Komendancie

W nawiązaniu do pisma nr SM.5520.16.2023 z dnia 20.02.2023 r. informuję, iż po dokonanej analizie zagrożeń występujących na terenie miasta Suwałki, zasadnym byłoby umieszczenie kamer monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego i Marii Konopnickiej oraz w rejonie Bike Park przy ul. Moniuszki/Chopina.

Monitorowanie za pomocą kamer w/w miejsc w sposób znaczny może przyczynić się do zapewnienia i poprawy w tym rejonie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ww wskazanych miejscach spotyka się młodzież również pod wpływem alkoholu, przez co dochodzi do licznych interwencji. Zamontowanie kamer w ww. punktach przyczyni się do szybszej reakcji na wszelkiego typu wybryki chuligańskie, a co za tym idzie do zatrzymania sprawców na gorącym uczynku bądź utrwalenie wizerunku sprawcy pomoże ustalić dane personalne.

Potrzeby Suwałk są znacznie większe niż wymienione 2 punkty, a każda dodatkowa kamera przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.

2 *podpis*
I ZASTĘPCA
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI
W SUWAŁKACH
mgr insp. Daniel Szymanowicz

Wyk. w 2 egz AK/AK
Przekazano osobiście

Miasto Suwałki
Za zgodność z oryginałem
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
INSPEKTOR
Suwałki, 03.03.2023r.
mgr Krzysztof Wereszczyński

Harmonogram planowanych działań w ramach projektu

Lp.	Opis działania	Planowany termin realizacji
I.	<i>Etap przygotowawczy projektu</i> a) <i>Przeprowadzenie postępowań na budowę 2 punktów kamerowych wraz z siecią światłowodową i zasilającą oraz postępowań na wyposażenie centrum monitoringu (1 zestaw komputerowy, 2 telewizory 65") oraz na wykonanie doświetlenia 1 przejścia dla pieszych.</i>	<i>od 10.07.2023 do 30.08.2023</i>
II.	<i>Etap realizacji projektu</i> a) <i>Dostawa i montaż 2 punktów kamerowych oraz 1 zestawu komputerowego i 2 telewizorów 65".</i> b) <i>wykonanie doświetlenia 1 przejścia dla pieszych na ul. E. Plater w Suwałkach.</i> c) <i>przeprowadzenia przez Straż Miejską w Suwałkach 4 spotkań dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Suwałkach dotyczących kształtowania prawidłowych zachowań w zakresie korzystania z urządzeń użytku publicznego i przestrzegania prawa.</i> d) <i>poinformowanie opinii publicznej o realizacji projektu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.</i>	<i>od 10.07.2023 do 30.11.2023</i>
III.	<i>Etap zakończenia i oceny efektów realizacji projektu</i> a) <i>Opłata faktur.</i> b) <i>Opracowanie sprawozdania końcowego – rozliczenia dofinansowania.</i>	<i>od 17.07.2023 do 15.12.2023</i>

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałki

PROGRAM INWESTYCJI

zgodnie z § 6 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

Zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024, Edycja 2023 r.

a) dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji:

- zakup wyposażenia operatora do centrum monitoringu Straży Miejskiej przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach (1 zestaw komputerowy, 2 telewizory 65”).
- wykonanie punktu kamerowego wraz z siecią światłowodową i zasilającą w rejonie Bike Parku przy ul. Moniuszki i Chopina w Suwałkach.
- wykonanie punktu kamerowego wraz z siecią światłowodową i zasilającą na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego i Marii Konopnickiej w Suwałkach.
- doświetlenie 1 przejścia dla pieszych na ul. Emilii Plater w Suwałkach.
- przeprowadzenie przez Straż Miejską w Suwałkach 4 spotkań dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Suwałkach dotyczących kształtowania prawidłowych zachowań w zakresie korzystania z urządzeń użytku publicznego i przestrzegania prawa.

b) planowany okres realizacji inwestycji: lipiec – listopad 2023 r.

c) ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności: założone koszty przedsięwzięcia są optymalne pod względem ekonomicznym i gwarantują uzyskanie założonych efektów. Planowane do poniesienia nakłady są uzasadnione, na racjonalnym poziomie i wynikają z szacunkowych cen rynkowych na tego rodzaju prace.

d) dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji:

- zakupione wyposażenia operatora do centrum monitoringu Straży Miejskiej przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach (1 zestaw komputerowy, 2 telewizory 65”).
- wykonany punkt kamerowy wraz z siecią światłowodową i zasilającą w rejonie Bike Parku przy ul. Moniuszki i Chopina w Suwałkach.
- wykonany punkt kamerowy wraz z siecią światłowodową i zasilającą na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego i Marii Konopnickiej w Suwałkach.
- doświetlone 1 przejście dla pieszych na ul. Emilii Plater w Suwałkach.
- przeprowadzone przez Straż Miejską w Suwałkach 4 spotkania dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Suwałkach dotyczące kształtowania prawidłowych zachowań w zakresie korzystania z urządzeń użytku publicznego i przestrzegania prawa.

e) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji:

Lp.	Elementy i rodzaje prac	Koszt (z VAT w zł)	Termin realizacji
1.	Zakup wyposażenia operatora do centrum monitoringu Straży Miejskiej.	12 000,00	lipiec – sierpień 2023 r.
2.	Wykonanie punktu kamerowego wraz z siecią światłowodową i zasilającą w rejonie Bike Parku przy ul. Moniuszki i Chopina w Suwałkach.	61 500,00	lipiec – listopad 2023 r.
3	Wykonanie punktu kamerowego wraz z siecią światłowodową i zasilającą na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego i Marii Konopnickiej w Suwałkach.	31 240,00	lipiec – listopad 2023 r.
4	Doświetlenie 1 przejścia dla pieszych na ul. Emilii	20 000,00	lipiec – listopad

	Plater w Suwałkach.		2023 r.
5	Przeprowadzenie przez Straż Miejską w Suwałkach 4 spotkań dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Suwałkach.	0,00	lipiec – listopad 2023 r.
Ogółem:		124 742,00	lipiec – listopad 2023 r.

- f) szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji:

Projekt będzie finansowany ze środków własnych Miasta Suwałki oraz środków dotacji celowej budżetu państwa.

W 2023 r.

Środki własne Miasta Suwałki:	24 948,40 zł
Środki dotacji celowej budżetu państwa:	99 793,60 zł
Ogółem:	124 742,00 zł

- g) dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródła ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie:

- zakupione wyposażenia operatora do centrum monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach pozostanie własnością Miasta Suwałki. Wyposażenie będzie wykorzystywane długookresowo, a jego eksploatacja i utrzymanie będą finansowane z budżetu Miasta Suwałki.
- wykonany punkt kamerowy wraz z siecią światłowodową i zasilającą w rejonie Bike Parku przy ul. Moniuszki i Chopina w Suwałkach pozostanie własnością Miasta Suwałki, a jego eksploatacja i utrzymanie będą finansowane z budżetu Miasta Suwałki. Każdego roku w budżecie miasta Suwałki rezerwowane będą na ten cel odpowiednie środki finansowe.
- wykonany punkt kamerowy wraz z siecią światłowodową i zasilającą na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego i Marii Konopnickiej w Suwałkach pozostanie własnością Miasta Suwałki, a jego eksploatacja i utrzymanie będą finansowane z budżetu Miasta Suwałki. Każdego roku w budżecie miasta Suwałki rezerwowane będą na ten cel odpowiednie środki finansowe.
- doświetlone 1 przejście dla pieszych na ul. Emilii Plater w Suwałkach będzie zarządzane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach – jednostkę budżetową miasta Suwałki, czyli zarządcę wszystkich dróg publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych miasta. Do jej obowiązków należy m.in. bieżąca kontrola stanu i koordynacja utrzymania dróg, mostów oraz inżynierskich urządzeń drogowych na terenie gminy. Infrastruktura będzie funkcjonowała w okresie długoterminowym, a jej trwałość będzie zapewniona przez ZDiZ w Suwałkach w ramach bieżącego utrzymania dróg.

- h) inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego.

Czesław Renkiewicz

Prezydent Miasta Suwałki

**Czesław
Renkiewicz**

Elektronicznie podpisany
przez Czesław Renkiewicz
Data: 2023.06.14 10:16:33
+02'00'



Załącznik Nr 4 do porozumienia Nr
Wojewody Podlaskiego
z dnia 2 sierpnia 2023 r.

Załącznik
do Porozumienia o dofinansowanie zadania
realizowanego w ramach Rządowego programu
ograniczania przestępczości i społecznych
zachowań Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania zadania publicznego

.....
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od do

określonego w Porozumieniu nr

zawartym w dniu pomiędzy

.....
(Wojewoda)

a
(nazwa Beneficjenta, siedziba)

Data złożenia sprawozdania¹⁾

.....

Część I. Sprawozdanie merytoryczne**1. Opis wykonania zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie**

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Beneficjent lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

2. Opis realizacji zadania uwzględniający cel główny i cel szczegółowy Programu.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków**1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)**

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z porozumieniem (w zł)		
		koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł
1				
Całkowity koszt zadania publicznego:				

Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto Wojewody: zł

Kwota powinna zostać zwrócona w przeciągu 15 dni od daty zakończenia zadania (nie później niż do 15 stycznia 2024 r.)

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z porozumieniem)		Całość zadania (faktycznie poniesione wydatki)	
	zł	%	zł	%
Kwota dotacji				
Środki finansowe własne				
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł				
Ogółem:		100 %		100 %

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

.....

.....

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji porozumienia i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

--

4. Zestawienie faktur (rachunków)²⁾

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł (zł)	Data zapłaty
Suma:								

(Do sprawozdania należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów księgowych oraz zawartych umów i protokołów odbioru)

Część III. Dodatkowe informacje

.....

.....

.....

.....

.....

Załączniki:³⁾

1.
2.
3.

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia porozumienia nie zmienił się status prawny Beneficjenta;
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)⁴⁾;
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;

(pieczęć Beneficjenta)

.....
.....
.....

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli w
imieniu Beneficjenta)

Adnotacje urzędowe

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w porozumieniu terminie na adres Wojewody.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1087), za poświadczeniem przedłożenia Wojewodzie, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

¹⁾ Sprawozdanie sporządzić należy w terminie określonym w porozumieniu.

²⁾ Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią beneficjenta oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych beneficjenta.

Do sprawozdania należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów księgowych oraz zawartych umów i protokołów odbioru.

³⁾ Wojewoda może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z porozumienia lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710)).

⁴⁾ Stosuje się, o ile z porozumienia lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.



Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

.....
Nazwa Podmiotu

Suwałki, dnia ... czerwca 2023 r.
miejsowość

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT

W związku z ubieganiem się przez **Miasto Suwałki** o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 **Miasto Suwałki** oświadcza, że realizując zadanie

Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację systemu monitoringu wizyjnego i doświetlenie przejścia dla pieszych w Suwałkach

.....
(nazwa zadania)

~~będzie mogła~~/nie będzie mogło* odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT.

Jednocześnie jeżeli **Miasto Suwałki** w ramach realizowanego zadania odliczyło/ła od podatku należnego kwotę podatku od towarów i usług zawartą w nakładach poniesionych na realizację zadania lub otrzymało/ła jej zwrot, to kwotę tę zobowiązuje się zwrócić na rachunek Wojewody o numerze 53 1010 1049 0011 4013 9135 0000 NBP o/o w Białymstoku, w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji zadania – w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług, w której dokonało/ła obniżenia podatku należnego lub wykazało/ła kwotę podatku do zwrotu, nie później jednak niż od upływu terminu na złożenie tej deklaracji.

Miasto Suwałki informuje, że przedkładając ofertę ujmowało/~~nie ujmowało~~* w kosztach zadania podatek/~~podatku~~* VAT.

Czesław Renkiewicz

Czesław
Renkiewicz

Elektronicznie
podpisany przez
Czesław Renkiewicz
Data: 2023.06.14
10:02:05 +02'00'

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej beneficjenta)

Anna Cyran

Anna
Cyran

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Cyran
Data: 2023.06.14
09:42:16 +02'00'

.....
(podpis i pieczęć Skarbnika Gminy/Miasta/Powiatu)

*niepotrzebne skreślić

**por. z art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.).