



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 sierpnia 2024 r.

Poz. 3848

### POROZUMIENIE NR 2

**w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w 2024 roku” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024” Edycja 2024**

zawarte pomiędzy **Wojewodą Podlaskim Jackiem Brzozowskim** zwanym dalej „Wojewodą”, a **Miastem Wysokie Mazowieckie** reprezentowanym przez **Jarosława Siekierko Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie** zwanym dalej „Beneficjentem”.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r., poz. 190), art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 123), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 576, 1463 i 1688), oraz uchwały Nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024” (M.P. z 2022 r. poz. 867), zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

**§ 1. 1.** Wojewoda powierza, a Beneficjent przyjmuje do wykonania na zasadach określonych w porozumieniu zadanie zgłoszone w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024, którego koordynatorem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w 2024 roku”, zwane dalej „zadaniem”.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, złożonym przez Beneficjenta w dniu 06.03.2024 r., pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w 2024 roku”, stanowiącym załącznik do porozumienia oraz zgodnie ze zaktualizowanym Harmonogramem planowanych działań oraz zaktualizowaną Kalkulacją przewidywanych kosztów stanowiących załączniki do porozumienia.

**§ 2. 1.** Wojewoda zapewni na dofinansowanie wykonania zadania, o którym mowa w §1 ust. 1, dotację celową w kwocie **100 000,00 zł** (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy) w Dziale 754 Rozdziale 75495 w tym w:

- a) § 6320 100 000,00 zł,
- b) § 2020 ..... zł,

co łącznie stanowi nie więcej niż 80% całkowitej wartości zadania.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta: 27 1020 1332 0000 1102 0037 5535, w terminie 30 dni od zawarcia Porozumienia.

3. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na realizację zadania w wysokości **80 243,39 złotych** (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote trzydzieści dziewięć groszy), co stanowi co najmniej 20% wartości zadania.

4. Całkowita wartość zadania wynosi **180 243,39 złotych** (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote trzydzieści dziewięć groszy).

5. W przypadku, gdy całkowity koszt realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu, wartość dotacji określonej w ust. 1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego, określonego w ust. 3.

6. Zwiększenie całkowitego kosztu na realizację zadania nie stanowi podstawy do roszczenia o zwiększenie przyznanej kwoty dotacji.

7. Beneficjent zobowiązuje się do zapłaty ze środków własnych wszelkich wydatków związanych z realizacją zadania, nieprzewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

8. Beneficjent zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań/ harmonogramu/kosztorysu.

9. Każdorazowa aktualizacja kosztorysu, niepowodująca zmiany kwot określonych w § 2 ust 1,3,4, wymaga zatwierdzenia w formie pisemnej przez Wojewodę, bez konieczności zmiany porozumienia w formie aneksu.

10. Dopuszcza się zmiany rodzaju i wysokości wydatków związanych z działaniami/zadaniami określonymi w kosztorysie, z zastrzeżeniem ust 9.

11. Aktualizacje kosztorysu realizowanego zadania wymagające zgody Wojewody lub konieczności zmiany porozumienia w formie aneksu, mogą być zgłaszane **nie później niż na 20 dni** przed dniem zakończenia terminu realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 1.

12. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na realizację innego zadania, niż określonego w §1 ust. 1.

13. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji, o której mowa w ust. 1, oraz wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

14. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zadanie zostało zrealizowane.

15. Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, opłacanych ze środków pochodzących z dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

**§ 3. 1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia 01.06.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.**

2. Beneficjent zobowiązuje się wykorzystać dotację o której mowa w § 2 ust. 1 oraz środki, o których mowa w § 2 ust. 3 w terminie **do dnia 31 grudnia 2024 roku**.

3. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa, w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane, w terminie 15 dni od dnia zakończenia jego realizacji, na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr: 53 1010 1049 0011 4013 9135 0000.

4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr: 53 1010 1049 0011 4013 9135 0000.

**§ 4. 1.** Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953 z późn. zm.).

2. Beneficjent upoważnia Wojewodę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazw oraz adresu Beneficjenta, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub nie złożeniu sprawozdania z wykonania zadania.

3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewoda są uprawnieni do bezpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania z utworów będących rezultatami zadania, w szczególności z raportów, opracowań oraz innych materiałów wytworzonych przez Beneficjenta przy realizacji zadania, w tym do ich rozpowszechniania na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.), tj.:

- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Beneficjent upoważnia Wojewodę do wykonywania praw zależnych.

**§ 5. 1.** Beneficjent zobowiązany jest do składania na wezwanie Wojewody informacji z realizacji zadania. Informacje powinny zawierać monitoring osiągnięcia założonych wartości wskaźników produktu i rezultatów zadania, w szczególności powinny uwzględniać wyniki ankiet skierowanych do uczestników zadania na początku i na końcu jego realizacji.

2. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić, w terminie **do dnia 30 stycznia 2025 r.**, szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia wraz z wymaganymi dokumentami.

3. Do wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne opłacanych ze środków pochodzących z dotacji, Beneficjent zobowiązuje się stosować postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1579), w szczególności:

- 1) Beneficjent zobowiązany jest do realizacji inwestycji w ramach zadania, zgodnie z programem inwestycji, o którym mowa w § 6 ww. rozporządzenia i stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia,
- 2) Beneficjent sporządza i przekazuje do zatwierdzenia Wojewodzie w terminie do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, rozliczenie według wzoru stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia, nie później niż do dnia 01 marca 2025 roku.

4. Wojewoda ma prawo żądać, aby Beneficjent, w wyznaczonym terminie, przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do rozliczeń, o których mowa w ust. 2 i 3.

**§ 6. 1.** Wojewoda sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Beneficjenta, w tym wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Wojewodę mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Beneficjent na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje kontrolującym zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji zadania.

4. O wynikach kontroli, Wojewoda poinformuje Beneficjenta, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaze wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.

5. Beneficjent jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym Wojewody.

§ 7. 1. Porozumienie może być rozwiązane przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- 1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
- 2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania porozumienia, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania;
- 3) nieprzedłożenia przez Beneficjenta sprawozdania z wykonania zadania w terminie i na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu;
- 4) odmowy poddania się przez Beneficjenta kontroli lub niewypełnienia przez Beneficjenta obowiązku określonego w § 6 ust. 5 porozumienia.

2. Beneficjent może odstąpić od porozumienia do dnia przekazania dotacji, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie zadania.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji – w terminie 15 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie porozumienia.

§ 8. Wykonanie porozumienia nastąpi z dniem zaakceptowania przez Wojewodę sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 9. 1. Beneficjent otrzymujący dotację zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Wojewody o wszelkich zmianach dotyczących realizacji zadania.

2. Zmiana numeru rachunku bankowego Beneficjenta wymaga aneksu do porozumienia.

3. Wojewoda nie ponosi odpowiedzialności za przelew kwoty dotacji do banku i na numer rachunku zawierającego błędne dane podane przez Beneficjenta.

4. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszego porozumienia wyjaśniane będą w formie pisemnej.

§ 10. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 11. 1. Porozumienie niniejsze zostało podpisane przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez Strony i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**BENEFICJENT:**

*Jarosław Siekierko*  
*Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie*  
*(podpis elektroniczny)*

**WOJEWODA PODLASKI:**

*Jacek Brzozowski*  
*(podpis elektroniczny)*

Załączniki do porozumienia:

1. Wniosek o dofinansowanie,
2. Zaktualizowany Harmonogram planowanych działań (jeśli dotyczy),
3. Zaktualizowana Kalkulacja przewidywanych kosztów (jeśli dotyczy),
4. Program inwestycji (jeśli dotyczy),
5. Formularz sprawozdania z realizacji zadania,
6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

## WNIOSEK O DOFINANSOWANIE



### RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 (2024 r.)

#### I . Informacje ogólne

##### 1.1 Nazwa celu szczegółowego działania

Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

##### 1.2 Instytucja odpowiedzialna za ocenę Wniosku

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku  
ul. Mickiewicza 3  
15-213 Białystok

##### 1.3 Tytuł projektu

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w 2024 roku.

##### 1.4 Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji: od 01.05.2024 do 31.12.2024,  
Miejsce realizacji: województwo podlaskie, powiat wysokomazowiecki,  
miasto Wysokie Mazowieckie

##### 1.5 Wnioskowana kwota dotacji

100 000,00 zł

### 1.6 Harmonogram planowanych działań w ramach projektu

Lp.	Opis działania	Planowany termin realizacji
I.	<i>Etap przygotowawczy projektu</i> a) <i>analiza</i> b) <i>Przygotowanie procedury przetargowej zgodnie z ustawą Pzp, - zapytanie ofertowe.</i>	<i>od 01.04.2024 do 30.04.2024</i>
II.	<i>Etap realizacji projektu</i> a) <i>Ogłoszenie przetargu i wybór oferenta, który będzie odpowiedzialny za realizację zadania polegającego na zakupie wraz z montażem,</i> b) <i>Montaż sprzętu w wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta Wysokie Mazowieckie,</i> c) <i>Promocja działań projektowych w lokalnej prasie i stronie internetowej miasta.</i>	<i>od 01.05.2024 do 20.05.2024</i>  <i>od 21.05.2024 do 15.11.2024</i>  <i>od 01.08.2024</i>
III.	<i>Etap zakończenia i oceny efektów realizacji projektu</i> a) <i>Przeprowadzenie oceny uzyskanych efektów.</i>	<i>od 16.11.2024 do 31.12.2024</i>

### 1.7 Kalkulacja przewidywanych kosztów projektu

Nazwa wydatku w związku z planowanym działaniem	Jedn. miary	Cena jednostkowa (brutto w zł)	Koszt całkowity – planowanego wydatku (cena brutto w zł)	Kwota dotacji w zł	Środki własne w zł
1. Wykonanie instalacji 3 kamer na budynku Urzędu Miasta wraz z zasilaniem i urządzeniami transmisyjnymi do monitorowania parkingów i przejść dla pieszych przy urzędzie i Starostwie.	1 szt.	12988,17	12988,17	7205,91	5782,26

2. Wykonanie instalacji 3 kamer wraz z urządzeniami transmisyjnymi na skrzyżowaniu ul. Ludowej i Jagiellońskiej	1 szt.	15694,17	15694,17	8707,21	6986,96
3. Wykonanie instalacji 3 kamer wraz z urządzeniami transmisyjnymi na 3 słupach przy Rynku Piłsudskiego	1 szt.	30436,93	30436,93	16886,57	13550,36
4. Wykonanie instalacji 3 kamer wraz z urządzeniami transmisyjnymi przy ul. Armii Krajowej 2 i budynku ZGM	1 szt.	30296,09	30296,09	16808,43	13487,66
5. Wykonanie instalacji 2 kamer wraz z urządzeniami transmisyjnymi przy ul. 1 Maja pomiędzy rondem a szkołą.	1 szt.	13205,27	13205,27	7326,36	5878,91
6. Wykonanie instalacji 2 kamer wraz z urządzeniami transmisyjnymi na ul. Jagiellońskiej	1 szt.	12919,91	12919,91	7168,04	5751,87
7. Wykonanie instalacji 2 kamer wraz z urządzeniami transmisyjnymi na ul. Prusa przy placu zabaw i boisku.	1 szt.	20862,01	20862,01	11574,35	9287,66
8. Wykonanie instalacji 2 kamer wraz z urządzeniami	1 szt.	13205,27	13205,27	7326,35	5878,92

transmisyjnymi przy ul. Zambrowskiej w okolicy cmentarza.					
9. Wykonanie instalacji 1 kamery w parku przy Miejskim Ośrodku Kultury.	1 szt.	4004,26	4004,26	2221,59	1782,67
10. Wykonanie instalacji 2 kamer wraz z urządzeniami transmisyjnymi przy ul. Ludowej i nowej obwodnicy oraz instalacja punktu pośredniczącego w transmisji sygnału.	1 szt.	26631,31	26631,31	14775,19	11856,12
<b>Ogółem</b>			180243,39	100000,00	80243,39

### 1.8 Dane osoby uprawnionej do kontaktu ze strony wnioskodawcy i udzielania dodatkowych informacji dotyczących projektu

**Marek Brzozowski- informatyk – Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie  
tel. 862757515**  
**Marta Łuniewska – inspektor- Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie  
tel. 862757545**  
**e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl**

## II. Informacje o projekcie

### 2.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji /analiza zagrożeń oraz oczekiwań, potrzeb społeczności/

Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Wysokie Mazowieckie wykazała, iż jest potrzeba dalszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury istniejącego systemu monitoringu. Rozbudowa miejskiego monitoringu to gwarancja poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Miejsca, które zostały wybrane do dalszych prac dotyczących instalacji kamer to: na budynku Urzędu Miasta, ulicach miejskich przebiegających w pobliżu szkół i urzędów (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Komenda Powiatowa Policji), parkingach i placach zabaw. Miejsca te zostały wybrane nieprzypadkowo gdyż często zgłaszane były przez mieszkańców i instytucje funkcjonujące na terenie miasta, potrzeby objęcia ich szczególnym nadzorem ze względu na pojawiające się zdarzenia o charakterze wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu oraz zaśmiecanie miasta.

Wzmógłony ruch pojazdów i pieszych w wymienionych miejscach stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. W miejscach tych dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych szczególnie na przejściach dla pieszych. Zagrożeniem jest w tym przypadku nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu przez kierujących pojazdami oraz wejście na przejście przez pieszego bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Wprowadzenie systemu monitoringu uświadomi kierującym pojazdami, iż zbliżają się do miejsca, w którym muszą zachować szczególną ostrożność. 24-godzinny nadzór kamer zapewni bezpieczne korzystanie z obiektów.

## 2.2 Uzasadnienie wyboru i charakterystyka proponowanych metod wsparcia

Najważniejszą i potwierdzoną zaletą monitoringu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach, w których został zamontowany. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jest dla miasta sprawą priorytetową. Obecność kamery może działać jako ostrzeżenie, że ewentualny czyn niezgodny z prawem zostanie zarejestrowany, a jego sprawcę może spotkać kara. Kolejna sprawa, to pomoc w rozstrzyganiu spraw spornych, szczególnie dotyczących zdarzeń drogowych, wszelkie wątpliwości może rozwiązać nagranie z kamery. Nagrania z monitoringu miejskiego są często wykorzystywane przez policję podczas poszukiwania zaginionych osób. Gdy wykroczenie drogowe rejestruje kamera, policjanci mają podstawę do ukarania. Kamery to rozwiązanie pozwalające nie tylko na dokładny zapis numerów rejestracyjnych samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta. Dobrej jakości sprzęt to gwarancja sprawnego systemu monitoringu, który zapewni spokój, bezpieczeństwo i porządek.

Projekt zakłada szerokie współdziałanie jednostek samorządu lokalnego, służb mundurowych oraz lokalnej społeczności na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Wysokie Mazowieckie. Projekt jest kontynuacją zadań, które zostały wykonane w roku 2022 oraz 2023, dzięki dofinansowaniu z RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024. Realizacja projektu w 2024 roku będzie stanowiła dopełnienie istniejącego systemu monitoringu i zapewni objęcie monitoringiem całego miasta.

## 2.3 Adresaci projektu (nazwa adresata i wielkość określona liczbą)

/pośredni, bezpośredni /

Bezpośredni – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dyrekcje szkół, Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji oraz mieszkańcy miasta Wysokie Mazowieckie – ok. 9 100 osób  
Pośredni – mieszkańcy miasta, użytkownicy parków miejskich, uczestnicy ruchu drogowego przejeżdżający przez miasto Wysokie Mazowieckie, policja, podmioty gospodarcze, – ok. 7 000 osób.

## 2.4 Charakterystyka projektu /szczegółowy opis planowanych działań /

### a) opis projektu (lub etapu projektu)

Projekt kontynuacją prac realizowanych w latach 2022 i 2023. Zakres projektu dotyczy dalszej poprawy bezpieczeństwa w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez instalacje kamer na budynku Urzędu Miasta, ulicach miejskich przebiegających w pobliżu szkół i urzędów (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Komenda Powiatowa Policji), parkingach i placach zabaw. Bezpieczeństwo miasta Wysokie Mazowieckie to priorytet w działalności władz samorządowych. Założenie programu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”, w pełni koresponduje z inicjatywami miejskimi jakim jest bezpieczne miasto Wysokie Mazowieckie.

Zakresem projektu są objęte następujące działania:

1. Instalacja i uruchomienie w dziesięciu lokalizacjach zestawów kamer i urządzeń stanowiących elementy systemu monitoringu.
2. Włączenie nowych punktów monitoringu do istniejącego „centrum monitorowania” rejestrującego zdarzenia przez 24 godziny na dobę.
3. Działania informacyjno-promocyjne, w zakresie bezpieczeństwa, w postaci artykułów w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej miasta Wysokie Mazowieckie.

### b) jeżeli projekt stanowi jeden z etapów kompleksowego projektu, należy przedstawić zakładane etapy realizacji:

Nie dotyczy

## 2.5 Instytucje zaangażowane w realizację projektu

/partnerzy, instytucje współpracujące/

1. Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
2. Straż Miejska w Wysokim Mazowieckiem
3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wysokim Mazowieckiem
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wysokim Mazowieckiem
5. Miejski Zespół Szkół w Wysokim Mazowieckiem

6. Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
--

## 2.6 Zakres działania i stopień zaangażowania w realizację instytucji wspierających projekt /podział zadań/

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie - jednostka realizująca projekt.</li><li>2. Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji - koordynacja działań służb mundurowych przy analizie potrzeb oraz zagrożeń społeczności lokalnej .</li><li>3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wysokiem Mazowieckiem – instytucja wspomagająca przy analizie potrzeb oraz zagrożeń społeczności lokalnej związanych ze spożywaniem alkoholu oraz środków odurzających.</li><li>4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem - wsparcie organizacyjne przy realizacji działań informacyjnych i edukacyjnych.</li></ol> |
|--|

### III. Monitoring i efekty realizacji projektu

#### 3.1 Zakładane cele, produkty i rezultaty projektu

<p>Projekt jest zgodny z celami rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, którego głównym celem jest wsparcie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej.</p>
---

<p>Zakładane cele projektu :</p>
----------------------------------

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta Wysokie Mazowieckie,</li><li>2. Umocnienie koalicji działającej na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, wymianę doświadczeń oraz informacji.</li></ol> |
|---|

<p>Efektami działania wdrażanego systemu powinny być m.in.:</p>
---

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. spadek przestępczości,</li><li>2. ogólny spadek aktów wandalizmu we wszystkich monitorowanych rejonach,</li><li>3. udaremnienie prób wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych,</li><li>4. możliwość pozyskania materiału dowodowego w przypadku popełnienia przestępstwa,</li><li>5. wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców,</li><li>6. przeciwdziałanie aktom wandalizmu,</li><li>7. działania prewencyjne,</li><li>8. kontrolowanie ruchu ulicznego,</li><li>9. spadek spożycia napojów alkoholowych i środków odurzających w przestrzeni publicznej,</li><li>10. wzrost bezpieczeństwa na monitorowanych przejściach dla pieszych,</li></ol> |
|--|

**Produkty:**

1. Instalacja i uruchomienie w dziesięciu lokalizacjach zestawów kamer i urządzeń stanowiących elementy systemu monitoringu.
2. Włączenie punktów monitoringu do „centrum monitorowania”.

**3.2 Metody monitorowania rezultatów projektu oraz sprawozdawczość**

1. Informacje przekazane z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem dotyczące spadku przestępczości i aktów wandalizmu na terenach objętych przedmiotowym projektem.
2. Informacje przekazane przez Straż Miejską w Wysokiem Mazowieckiem odnośnie wyeliminowania zjawisk patologicznych w szczególności spożywania alkoholu i środków odurzających w miejscach publicznych, między innymi w parkach miejskich.
3. Informacje przekazane przez dyrektorów szkół podstawowych odnośnie zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczniów po przeprowadzonych w szkołach ankietach.

**3.3 Znaczenie realizacji projektu w kontekście kierunków i założeń Programu**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie stanowi podstawowe zadanie projektu, a tym samym projekt wpisuje się w tematykę rządowego programu „Razem bezpieczniej” cel szczegółowy nr 1. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”.

Zgodnie z przyjętą koncepcją, monitoringiem wizyjnym obejmowane są miejsca uznane za niebezpieczne, ze uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej, skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu. Miejsca te są typowane w drodze wspólnych uzgodnień władz miasta z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz przedstawicielami instytucji z terenu miasta.

Mając powyższe na uwadze, słusznym jest wykonanie rozbudowy systemu monitoringu polegającej na montażu i uruchomieniu 10 punktów lokalizacji kamer w wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta Wysokie Mazowieckie. Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.

#### **IV. Załączniki do wniosku**

1. Plan miasta z zaznaczonymi punktami, w których będą zainstalowane urządzenia monitoringu.
  2. Oferta na wykonanie modernizacji i rozbudowy monitoringu na terenie miasta Wysokie Mazowieckie
  3. Opinia Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem
  4. Pismo Komendanta Straży Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem
- .....

##### *Etap I*

**Wysokie Mazowieckie 23.02.2024**

.....  
/miejsowość i data/

.....  
/pieczętka, czytelny podpis/

##### *Etap II*

.....  
/miejsowość i data/

.....  
/pieczętka, czytelny podpis/

**Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsie  
im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 edycja 2024r.**



**Nazwa beneficjenta:**

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

**Nazwa projektu:** RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ  
RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 (2024 r.)

**Cel szczegółowy:** Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

**Budżet projektu**

Lp.	Nazwa wydatku w związku z planowanym działaniem (zgodna z wnioskiem o dofinansowanie)	Jedn. miary	Cena jednostkowa (brutto w zł)	Liczba jednostek	Koszt całkowity – planowanego wydatku (cena brutto w zł)	Kwota dotacji w zł	Środki własne w zł
1	1. Wykonanie instalacji 3 kamer na budynku Urzędu Miasta wraz z zasilaniem i urządzeniami transmisyjnymi do monitorowania parkingów i przejść dla pieszych przy urzędzie i Starostwie.	szt.	12988,17	1	12988,17	7205,91	5782,26
2	2. Wykonanie instalacji 3 kamer wraz z urządzeniami transmisyjnymi na skrzyżowaniu ul. Ludowej i Jagiellońskiej	szt.	15694,17	1	15694,17	8707,21	6986,96
3	3. Wykonanie instalacji 3 kamer wraz z urządzeniami transmisyjnymi na 3 słupach przy Rynku Piłsudskiego	szt.	30436,93	1	30436,93	16886,57	13550,36
4	4. Wykonanie instalacji 3 kamer wraz z urządzeniami transmisyjnymi przy ul. Armii Krajowej 2 i budynku ZGM	szt.	30296,09	1	30296,09	16808,43	13487,66
5	5. Wykonanie instalacji 2 kamer wraz z urządzeniami transmisyjnymi przy ul. 1 Maja pomiędzy rondem a szkołą.	szt.	13205,27	1	13205,27	7326,36	5878,91
6	6. Wykonanie instalacji 2 kamer wraz z urządzeniami transmisyjnymi na ul. Jagiellońskiej	szt.	12919,91	1	12919,91	7168,04	5751,87

7	7. Wykonanie instalacji 2 kamer wraz z urządzeniami transmisyjnymi na ul. Prusa przy placu zabaw i boisku.	szt.	20862,01	1	20862,01	11574,35	9287,66
8	8. Wykonanie instalacji 2 kamer wraz z urządzeniami transmisyjnymi przy ul. Zambrowskiej w okolicy cmentarza.	szt.	13205,27	1	13205,27	7326,35	5878,92
9	9. Wykonanie instalacji 1 kamery w parku przy Miejskim Ośrodku Kultury.	szt.	4004,26	1	4004,26	2221,59	1782,67
10	10. Wykonanie instalacji 2 kamer wraz z urządzeniami transmisyjnymi przy ul. Ludowej i nowej obwodnicy oraz instalacja punktu pośredniczącego w transmisji sygnału.	szt.	26631,31	1	26631,31	14775,19	11856,12
(...)					- zł		
<b>Razem:</b>					<b>180 243,39 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>80 243,39 zł</b>

Załącznik nr 1




Punkt

monitoringu: Budynek Urzędu Miasta

Opis: Monitorowanie parkingów przed urzędem i Starostwem  
oraz przejścia dla pieszych

1	Kamera IP Dahua regulowany obiektyw IPC-HFW5442E-ZE-2	3	2143,00	6429
2	Uchwyt montażowy PFA121	3	112,50	337,5
3	Obudowa hermetyczna metalowa	1	382,99	382,99
4	Switch PoE 1/3	1	410	410
5	Montaż i uruchomienie	1	3000	3000
<b>Suma</b>				<b>11559,49</b>




FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA  
**GABICOM** Andrzej Antończuk  
ul. Ks. J. Popiełuszki 15, 18-218 Sokoly  
NIP 722-127-79-04, Regon 200245416  
tel. 788 021 220

Punkt

monitoringu: Skrzyżowanie Ludowa - Jagiellońska  
Monitorowanie ulicy Jagiellońskiej i przejść dla pieszych na  
Opis: ul. Ludowej przed Starostwem Powiatowym i Komendą  
Powiatową Policji

1	Kamera IP Dahua regulowany obiektyw IPC-HFW5442E-ZE-2	3	2143,00	6429
2	Uchwyt montażowy PFA121	3	112,5	337,5
3	Obudowa hermetyczna metalowa	1	382,99	382,99
4	Ubiquiti Loco M5	2	410	820
6	Switch PoE do trudnych warunków atmosferycznych	1	790	790
7	Montaż i uruchomienie	1	4000	4000
			<b>Suma</b>	<b>12759,49</b>




FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA:  
**GABICOM** Andrzej Antończuk  
ul. Ks. J. Popiełuszki 15, 18-218 Sokółki  
NIP 722-127-79-04, Regon 260245416  
tel. 788 021 220

Punkt

monitoringu: Rynek Piłsudskiego

Opis: Monitorowanie pasażu za lokalami handlowymi oraz części parku

1	Kamera IP Dahua regulowany obiektyw IPC-HFW5442E-ZE-2	3	2143,00	6429
2	Uchwyt montażowy PFA121	3	112,5	337,5
3	Obudowa hermetyczna metalowa	3	382,99	1148,97
4	Ubiquiti Loco M5	6	410	2460
6	Switch PoE do trudnych warunków atmosferycznych	3	790	2370
7	Montaż i uruchomienie	3	4000	12000
			Suma	24745,47




FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA  
**GABICOM** Andrzej Antończuk  
ul. Ks. J. Popiełuszki 15, 18-218 Sokóły  
NIP 722-127-79-04, Regon 200245416  
tel. 786 021 220

Punkt

monitoringu: Armii Krajowej 2

Opis: Monitorowanie placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 2 i parkingów przy ZGM

1	Kamera IP Dahua regulowany obiektyw IPC-HFW5442E-ZE-2	4	2143,00	8572
2	Uchwyt montażowy PFA121	4	112,5	450
3	Obudowa hermetyczna metalowa	3	382,99	1148,97
4	Ubiquiti Loco M5	6	410	2460
6	Switch PoE do trudnych warunków atmosferycznych	0	790	0
7	Montaż i uruchomienie	3	4000	12000
Suma				24630,97




FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA  
**GABICOM** Andrzej Antończuk  
ul. Ks. J. Popiełuszki 15, 18-218 Sokółki  
NIP 722-127-79-04, Regon 200245416  
tel. 788 021 220

Punkt

monitoringu: ul. 1 Maja przy szkole

Opis: Monitorowanie ulicy przy szkole podstawowej

1	Kamera IP Dahua regulowany obiektyw IPC-HFW5442E-ZE-2	2	2143,00	4286
2	Uchwyt montażowy PFA121	2	112,5	225
3	Obudowa hermetyczna metalowa	1	382,99	382,99
4	Ubiquiti PowerBeam 5 gen2	2	526	1052
6	Switch PoE do trudnych warunków atmosferycznych	1	790	790
7	Montaż i uruchomienie	1	4000	4000
Suma				<b>10735,99</b>




FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA  
**GABICOM** Andrzej Antończuk  
ul. Ks. J. Popieluszki 15, 18-218 Sokoly  
NIP 722-127-79-04, Regon 200245416  
tel. 788 021 220

Punkt

monitoringu: Ul. Jagiellońska

Opis: Parking ul. Jagiellońska

1	Kamera IP Dahua regulowany obiektyw IPC-HFW5442E-ZE-2	2	2143,00	4286
2	Uchwyt montażowy PFA121	2	112,5	225
3	Obudowa hermetyczna metalowa	1	382,99	382,99
4	Ubiquiti Loco M5	2	410	820
6	Switch PoE do trudnych warunków atmosferycznych	1	790	790
7	Montaż i uruchomienie	1	4000	4000
Suma				<b>10503,99</b>




FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA  
**GABICOM** Andrzej Antonczuk  
ul. Ks. J. Popiełuszki 15, 18-218 Sokóły  
NIP 722-127-79-04, Regon 200245416  
tel. 788 021 220

Punkt

monitoringu: ul. Prusa

Opis: Boisko i plac zabaw

1	Kamera IP Dahua regulowany obiektyw IPC-HFW5442E-ZE-2	2	2143,00	4286
2	Uchwyt montażowy PFA121	2	112,5	225
3	Obudowa hermetyczna metalowa	2	382,99	765,98
4	Ubiquiti PowerBeam 5 gen2	4	526	2104
6	Switch PoE do trudnych warunków atmosferycznych	2	790	1580
7	Montaż i uruchomienie	2	4000	8000
<b>Suma</b>				<b>16960,98</b>




FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA  
**GABICOM** Andrzej Antonczuk  
ul. Ks. J. Popiełuszki 15, 18-218 Sokółki  
NIP 722-127-79-04, Regon 200245416  
tel. 788 021 220

Punkt

monitoringu: Parking przy ul. Zambrowskiej

Opis: Parking przy ul. Zambrowskiej, okolice cmentarza

1	Kamera IP Dahua regulowany obiektyw IPC-HFW5442E-ZE-2	2	2143,00	4286
2	Uchwyt montażowy PFA121	2	112,5	225
3	Obudowa hermetyczna metalowa	1	382,99	382,99
4	Ubiquiti PowerBeam 5 gen2	2	526	1052
6	Switch PoE do trudnych warunków atmosferycznych	1	790	790
7	Montaż i uruchomienie	1	4000	4000
<b>Suma</b>			<b>10735,99</b>	



FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA  
**GABICOM** Andrzej Antonczuk  
ul. Ks. J. Popiełuszki 15, 18-218 Sokółki  
NIP 722-127-79-04, Regon 200245416  
tel. 788 021 220

Punkt

monitoringu: Park przy MOK

Opis: Montaż dodatkowej kamery do monitorowania placu za  
MOK

1	Kamera IP Dahua regulowany obiektyw IPC-HFW5442E-ZE-2	1	2143,00	2143
2	Uchwyt montażowy PFA121	1	112,5	112,5
3	Obudowa hermetyczna metalowa	0	382,99	0
4	Ubiquiti Loco M5	0	410	0
6	Switch PoE do trudnych warunków atmosferycznych	0	790	0
7	Montaż i uruchomienie	1	1000	1000
			<b>Suma</b>	<b>3255,5</b>


FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA  
**GABICOM** Andrzej Antonczuk  
ul. Ks. J. Popietuszki 15, 18-218 Sokoły  
NIP 722-127-79-04, Regon 200245416  
tel. 788 021 220

Punkt

monitoringu: Nowa obwodnica za Mlekovitą

Opis: Trzy kamery do monitorowania parkingów ciężarówek  
gdzie dochodzi do zaśmiecania terenu.

1	Kamera IP Dahua regulowany obiektyw IPC-HFW5442E-ZE-2	3	2143,00	6429
2	Uchwyt montażowy PFA121	3	112,5	337,5
3	Obudowa hermetyczna metalowa	3	382,99	1148,97
4	Ubiquiti PowerBeam 5 gen2	6	526	3156
6	Switch PoE do trudnych warunków atmosferycznych	2	790	1580
7	Montaż i uruchomienie	3	3000	9000
Suma				21651,47



FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA  
**GABICOM** Andrzej Antonczuk  
ul. Ks. J. Popiełuszki 15, 18-218 Sokółka  
NIP 722-127-79-04, Regon 200245416  
tel. 788 021 220

1	Budynek Urzędu Miasta	11559,49
2	Ludowa - Jagiellońska	12759,49
3	Rynek	24745,47
4	Armii Krajowej 2	24630,97
5	1 Maja (przy szkole podstawowej)	10735,99
6	Jagiellońska	10503,99
7	Prusa (boisko)	16960,98
8	Parking przy ul. Zambrowskiej	10735,99
9	Park przy MOK	3255,50
10	Obwodnica za Mlekovitą	21651,47
	<b>Razem netto</b>	<b>147539,34</b>
	<b>VAT</b>	<b>33934,05</b>
	<b>Brutto</b>	<b>181473,39</b>

Andrzej Antonczuk

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA  
**GABICOM** Andrzej Antonczuk  
ul. Ks. J. Popieluszki 15, 18-218 Sokóły  
NIP 722-127-79-04, Regon 200245416  
tel. 786 021 220

**Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem**

ul. Ludowa 13, 18-200 Wysokie Mazowieckie,  
tel.: +47 7183212 fax.: +47 7183215,  
kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl  
www.wysokie-mazowieckie.policja.gov.pl



TE.0151.95.2023

Wysokie Mazowieckie, dnia 3 marca 2023 roku

**Pan**  
**Jarosław Siekierko**  
**Burmistrz Miasta**  
**w Wysokiem Mazowieckiem**

*Szanowny Panie Burmistrze*

Do podstawowych zadań Policji należy m.in. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym oraz na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Policja również inicjuje i organizuje działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Wysokie Mazowieckie jest priorytetem nadrzędnym Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Cel ten jest realizowany między innymi dzięki istniejącym monitoringom miejskim

Istnienie miejskiego monitoringu w miejscach publicznych bezpośrednio przekłada się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Samo istnienie monitoringu dyscyplinuje osoby przebywające w miejscach publicznych do zachowania się zgodnie z zasadami współżycia społecznego. W miejscach objętych monitoringiem sporadycznie dochodzi do dewastacji mienia czy też popełniania przestępstw lub wykroczeń. Z drugiej strony Policja korzysta z nagrań miejskiego monitoringu przy ustaleniu sprawców przestępstw i wykroczeń, jeśli takowe zaistnieją. Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem stoi na stanowisku, iż rozbudowa systemu monitoringu poprzez zwiększenie ilości kamer na ulicach, parkach, skrzyżowaniach itp. bezpośrednio wpływa na zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń i przestępstw w miejscach publicznych, a tym samym wprost przekłada się to na podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla osób korzystających z przestrzeni publicznej.

Wykonano w 2 egz. G.G.  
Egz. nr 1 adresat  
Egz. nr 2 a/a



*powe Zewtem*

KOMENDANT  
POWIATOWY POLICJI  
w Wysokiem Mazowieckiem  
*[Signature]*  
insp. Tomasz Wyszowski

Wysokie Mazowieckie, dnia 08 III 2023 roku

Tadeusz Wróblewski  
Komendant  
Straży Miejskiej  
SM.5521.4.10.23



### Notatka urzędowa

Straż miejska w Wysokim Mazowieckim pełni służby patrolowe i obchodowe na terenie naszego miasta. W miejscach nie objętych monitoringiem miejskim odnotowujemy liczne zdarzenia o charakterze chuligańskim często związanymi ze spożywaniem alkoholu. Także w miejscach objętych monitoringiem „prywatnym” jest w miarę bezpiecznie. Zidentyfikowanie sprawców niszczących mienie społeczne jest mało skuteczne, gdy nie ma bezpośrednich świadków lub innych środków dowodowych. Często mieszkańcy miasta wskazują miejsca, gdzie podgląd kamer jest niezbędny jak:

- skrzyżowania z ruchem okrężnym,
- skrzyżowania równorzędne i z pierwszeństwem przejazdu,
- rejon Miejskiego Przedszkola nr 2 na ulicy Wołodyjowskiego

Oczywistym wydaje się, że objęcie monitoringiem tych miejsc poprawiłoby ład i porządek.

KOMENDANT  
STRAŻY MIEJSKIEJ  
mgr Tadeusz Wróblewski

**Zaktualizowany harmonogram planowanych działań w ramach projektu**

<b>Lp.</b>	<b>Opis działania</b>	<b>Planowany termin realizacji</b>
I.	<i>Etap przygotowawczy projektu a) analiza b) Przygotowanie procedury przetargowej zgodnie z ustawą Pzp, - zapytanie ofertowe.</i>	<i>od 01.06.2024 do 30.06.2024</i>
II.	<i>Etap realizacji projektu a) Ogłoszenie przetargu i wybór oferenta, który będzie odpowiedzialny za realizację zadania polegającego na zakupie wraz z montażem, b) Montaż sprzętu w wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta Wysokie Mazowieckie, c) Promocja działań projektowych w lokalnej prasie i stronie internetowej miasta.</i>	<i>od 01.07.2024 do 20.07.2024  od 21.07.2024 do 15.11.2024  od 01.08.2024</i>
III.	<i>Etap zakończenia i oceny efektów realizacji projektu a) Przeprowadzenie oceny uzyskanych efektów.</i>	<i>od 16.11.2024 do 31.12.2024</i>



## **PROGRAM INWESTYCJI**

**w oparciu o § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa**

**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego.**

### **Uzasadnienie celowości inwestycji i jej lokalizacja**

Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Wysokie Mazowieckie wykazała, iż jest potrzeba dalszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez rozbudowę infrastruktury istniejącego systemu monitoringu. Rozbudowa miejskiego monitoringu to gwarancja poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Miejsca, które zostały wybrane do dalszych prac dotyczących instalacji kamer to: na budynku Urzędu Miasta, ulicach miejskich przebiegających w pobliżu szkół i urzędów (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Komenda Powiatowa Policji), parkingach i placach zabaw. Miejsca te zostały wybrane nieprzypadkowo gdyż często zgłaszane były przez mieszkańców i instytucje funkcjonujące na terenie miasta, potrzeby objęcia ich szczególnym nadzorem ze względu na pojawiające się zdarzenia o charakterze wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu oraz zaśmiecanie miasta.

Wzmożony ruch pojazdów i pieszych w wymienionych miejscach stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. W miejscach tych dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych szczególnie na przejściach dla pieszych. Zagrożeniem jest w tym przypadku nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu przez kierujących pojazdami oraz wejście na przejście przez pieszego bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Wprowadzenie systemu monitoringu uświadomi kierującym pojazdami, iż zbliżają się do miejsca, w którym muszą zachować szczególną ostrożność. 24-godzinny nadzór kamer zapewni bezpieczne korzystanie z obiektów.

### **Planowany zakres rzeczowy inwestycji**

Zakresem projektu są objęte następujące działania:

1. Instalacja i uruchomienie w dziesięciu lokalizacjach zestawów kamer i urządzeń stanowiących elementy systemu monitoringu.
2. Włączenie nowych punktów monitoringu do uruchomionego „centrum monitorowania”.
3. Spotkanie informacyjno-promocyjne w zakresie współpracy zaangażowanych instytucji w celu podniesienia poziomu wiedzy merytorycznej na temat wykorzystania danych z powstałego systemu monitoringu.
4. W ramach projektu zaplanowane są również działania informacyjno-promocyjne, w zakresie bezpieczeństwa, w postaci artykułów w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej miasta Wysokie Mazowieckie.

### **Planowany okres realizacji inwestycji**

Wykonanie inwestycji planowane jest do końca listopada 2024r.

### **Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji**

Realizacja inwestycji nie przyniesie dla inwestora żadnych przychodów, natomiast spodziewane są do osiągnięcia korzyści społeczne np.:

- poprawa bezpieczeństwa w mieście
- spadek przestępczości
- spadek aktów wandalizmu we wszystkich monitorowanych rejonach,
- poprawa warunków życia mieszkańców

### **Dane o planowanych efektach rzeczowych**

Instalacja systemu monitoringu w dziesięciu nowych lokalizacjach oraz przyłączenie ich do „centrum monitorowania”

### **Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji**

od 01.06.2024 do 30.06.2024

Ogłoszenie przetargu i wybór oferenta, który będzie odpowiedzialny za realizację zadania polegającego na zakupie wraz z montażem urządzeń,

od 01.07.2024 do 15.11.2024

Montaż sprzętu w wyznaczonych lokalizacjach na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

od 01.08.2024 do 31.12.2024

Promocja działań projektowych w lokalnej prasie i stronie internetowej miasta.

### **Planowany koszt inwestycji**

Planowany koszt inwestycji wynosić będzie ok. 180243,391 zł. Dokładana kwota zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu. Dla realizacji zadania przyjęto, że inwestycja będzie dofinansowana ze środków zewnętrznych – 100000,00 zł. Wkład własny ok. 80250 zł.

### **Dane o planowanym okresie zagospodarowania**

System monitoringu zrealizowany w ramach inwestycji może by rozwijany o kolejne punkty monitorowania i będzie eksploatowany przez okres ok. 10 lat.

Akceptuję program

**Jarosław**  
**Siekierko**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Jarosław Siekierko  
Data: 2024.05.23  
12:04:52 +02'00'



Załącznik  
do Porozumienia o dofinansowanie zadania  
realizowanego w ramach Rządowego programu  
ograniczania przestępczości i aspołecznych  
zachowań Razem bezpieczniej  
im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE  
z wykonania zadania publicznego

.....  
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od ..... do .....

określonego w Porozumieniu nr .....

zawartym w dniu ..... pomiędzy

.....  
(Wojewoda)

a .....  
(nazwa Beneficjenta, siedziba)

Data złożenia sprawozdania<sup>1)</sup>

.....

**Część I. Sprawozdanie merytoryczne**

## 1. Opis wykonania zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Beneficjent lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

## 2. Opis realizacji zadania uwzględniający cel główny i cel szczegółowy Programu.

--

**Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków****1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)**

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z porozumieniem (w zł)		
		koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł
1				
	Całkowity koszt zadania publicznego:			

**Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto Wojewody: ..... zł**

Kwota powinna zostać zwrócona w przeciągu 15 dni od daty zakończenia zadania (nie później niż do 15 stycznia 2025 r.)

**2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania**

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z porozumieniem)		Całość zadania (faktycznie poniesione wydatki)	
	zł	%	zł	%
Kwota dotacji				
Środki finansowe własne				
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł				
Ogółem:		100 %		100 %

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

.....

.....

**3. Zestawienie faktur (rachunków)<sup>2)</sup>**

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł (zł)	Data zapłaty
Suma:								

(Do sprawozdania należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów księgowych oraz zawartych umów i protokołów odbioru)

**Część III. Dodatkowe informacje**

.....

.....

.....

.....

.....

Załączniki:<sup>3)</sup>

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia porozumienia nie zmienił się status prawny Beneficjenta;
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)<sup>4)</sup>;
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;

(pieczęć Beneficjenta)

.....  
.....  
.....

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta)

## Adnotacje urzędowe

## POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w porozumieniu terminie na adres Wojewody.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307), za poświadczaniem przedłożenia Wojewodzie, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

---

<sup>1)</sup> Sprawozdanie sporządzić należy w terminie określonym w porozumieniu.

<sup>2)</sup> Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią beneficjenta oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych beneficjenta.

**Do sprawozdania należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów księgowych oraz zawartych umów i protokołów odbioru.**

<sup>3)</sup> Wojewoda może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z porozumienia lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

<sup>4)</sup> Stosuje się, o ile z porozumienia lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

**Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie**

Wysokie Mazowieckie, dnia 23.05.2024 r.

Nazwa Podmiotu

miejsowość

**OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT**W związku z ubieganiem się przez **Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie**  
(nazwa podmiotu)o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 **Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie** oświadcza, że realizując zadanie**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w 2024 roku**  
(nazwa zadania)~~będzie mogła~~/nie będzie mogła\* odzyskać poniesiony koszt podatku VAT.Jednocześnie jeżeli **Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie**  
(nazwa Podmiotu)

w ramach realizowanego zadania odliczył/ła od podatku należnego kwotę podatku od towarów i usług zawartą w nakładach poniesionych na realizację zadania lub otrzymał/ła jej zwrot, to kwotę tę zobowiązuje się zwrócić na rachunek Wojewody o numerze 53 1010 1049 0011 4013 9135 0000 NBP o/o w Białymstoku, w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji zadania – w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług, w której dokonał/ła obniżenia podatku należnego lub wykazał/ła kwotę podatku do zwrotu, nie później jednak niż od upływu terminu na złożenie tej deklaracji.

**Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie**  
(nazwa Podmiotu)

informuje, że przedkładając ofertę ujmował/nie ujmował\* w kosztach zadania podatek/podatku\* VAT.

.....  
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej beneficjenta)Jarosław  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Jarosław Siekierko  
Siekierko  
Data: 2024.05.23  
12:05:29 +02'00'.....  
(podpis i pieczęć Skarbnika Gminy/Miasta/Powiatu)Renata  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Renata Kamińska  
Kamińska  
Data: 2024.05.23  
12:15:32 +02'00'

\*niepotrzebne skreślić

\*\*por. z art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.).