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0Z.
POROZUMIENIE

zawarte w Rzeszowie w dniu 27.09.2024 r.

pomiedzy:

Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych i Autostrad

w imieniu ktorego dziataja na podstawie petnomocnictwa:

mgr inz. Marek Ustrobinski - DYREKTOR ODDZIALU

mgr inz. - Mariusz Blyskal - Z-CA DYREKTORA ODDZIALU

z Oddziatu GDDKIiA w Rzeszowie z siedzib 3 w Rzeszowie, ul. Legionow 20, 35-959 Rzeszow
zwanym dalej ,,GDDKiA”

a

Zarzadem Wojewodztwa Podkarpackiego

z siedziba w Rzeszowie, al. Lukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow
reprezentowanym przez:

Pana Wtadystawa Ortyla - Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego
Pana Piotra Pilcha - Wicemarszatka Wojewddztwa Podkarpackiego
zwanym dalej ,,Wojewodztwem"

Tacznie zwane Stronami.

W zwiazku z pismem Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Rzeszowie z dnia 23.02.2023 r.,
znak: PZDW-WI-3052/RPO 869/08/23 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczacego ustalenia zasad
przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji pod nazwa: ,,Budowa DW 869 pomigdzy autostrada A4
a DK 91 drogg ekspresowa S19 — etap V” Strony, dziatajgc na podstawie art. 19 ust. 4 i art. 25 ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2024 poz. 320) (zwanej dalej ,,Ustawa"), zawieraja
porozumienie o nastepujacej tresci:

§ 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest ustalenie zasad wykonywania przez Wojewddztwo funkcji
»Zarzadcy drogi” w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji polegajacej na budowie
nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 869 z wykorzystaniem istniejacej dodatkowej jezdni autostrady A4
oraz wlagczenia do wezta ,,Rzeszow Zachod” autostrady A4 i drogi ekspresowej S19, w miejscu planowanego
wlaczenia nowego przebiegu drogi krajowej nr 9 na odcinku Kolbuszowa — autostrada A4, zwanej dalej
»Inwestycja', planowanej do realizacji w formule ,P&B” wramach zamierzenia pn. ,,Budowa DW
869 pomiedzy autostrada A4 a DK 91 droga ekspresowg S19 — etap V”, zgodnie z planem orientacyjnym
stanowigcym zalacznik nr 1 do Porozumienia.
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2. GDDKIiA przekazuje, a Wojewddztwo przyjmuje zadania zarzadcy drogi w zakresie dotyczacym
péinocnego wylotu z wezta ,,Rzeszow Zachod” oraz odcinka dodatkowej jezdni na odcinku od km 14+000 do
3+517 (kilometraz planowanej drogi wojewddzkiej - ostateczny zakres bedzie zalezny od wybranego wariantu
i zostanie okreslony w pismie GDDKiA, o ktorym mowa w § 1 ust.3lit a) w zakresie przygotowania,
realizacji, finansowania Inwestycji, od dnia wej$cia w zycie Porozumienia, z zastrzezeniem postanowien ust. 4
i5.

3. Inwestycja zostanie zrealizowana mi¢dzy innymi w oparciu:

a) pismo GDDKIiA wskazujace ostateczny kilometraz odcinka drogi przekazanej do zarzadzania Wojewodztwu;

b) uzgodniona przez GDDKiA dokumentacje projektowa obejmujaca: projekt budowlany, projekty
wykonawcze, projekt zmiany stalej organizacji ruchu, analizy iprognozy ruchu oraz Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (dalej ,,Dokumentacja Projektowa”).

Dokumentacja Projektowa winna spelnia¢é wymogi zawarte w zarzadzeniu nr 58 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji
inwestycji. Ocena Dokumentacji Projektowej nastapi w ramach procedury odbiorowej dokumentacji na
podstawie aktualnie obowigzujacych w tym zakresie wymagan GDDKIiA;

¢) zatwierdzony przez GDDKIA projekt zmian statej i czasowej organizacji ruchu;

d) uzgodnione Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, opracowane na podstawie
wzorcowych dokumentdow WWiORB obowigzujacych w GDDKiA (dostepnych na stronie internetowej
GDDKiA);

e) zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowe;j.

4. Wojewodztwo, jako Zarzadca drogi, o ktorym mowa w ust. 2, przejmuje zadania, o ktérych mowa
w art. 20 Ustawy, z wylaczeniem pktl, 2, 8, 9, 9a, 19120, art 35ust.3, art.39 ust. 3, art. 42 oraz
art. 43 Ustawy.

5. Przejecie zadan, o ktérych mowa:
1. wart. 20 pkt 3, 5, 6, 10, 10a, 15, 17 1 18 nastepuje od dnia wejscia w zycie Porozumienia,

2. w art. 20 pkt 4 oraz faktyczne przekazanie pas drogowego nastapi w chwili protokolarnego przekazania
pasa drogowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 20,

3.wart. 20 pkt 7, 11, 12, 13, 141 16 Ustawy nastgpi z dniem rozpoczecia robot budowlanych okreslonym
w zgloszeniu zamiaru rozpoczgcia robot budowlanych, przedktadanym organowi nadzoru budowlanego na
podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2024 poz. 725).

6. Porozumienie nie reguluje zasad zarzadzania ruchem na drogach okreslonych w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2024 poz. 1251). Funkcj¢ organu zarzadzajacego
ruchem na przekazywanym odcinku autostrady A4 peini Generalny Dyrektor Droég Krajowych i Autostrad.
Roboty budowlane zwigzane z realizacja Inwestycji powinny by¢ prowadzone z zachowaniem ciaglosci ruchu
na dodatkowej jezdni autostrady A4 lub wyznaczeniem objazdow.

7. Opracowana na podstawie Porozumienia Dokumentacja Projektowa podlega uzgodnieniu z GDDKiA
przed zlozeniem wniosku o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (DSU) oraz przed zlozeniem
wniosku o decyzje o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID). Zrealizowane roboty nie moga
wykracza¢ poza zakres uzgodnionego Projektu.

§ 2. 1. Wojewoddztwo oswiadcza, ze:
1) jest inicjatorem inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 w rozumieniu art. 25 ust. 2 Ustawy;

2) w zwigzku z planowang przez GDDKiA budowa nowego, dwujezdniowego odcinka drogi krajowej nr
9 ,,Kolbuszowa — autostrada A4” na etapie przed jego realizacja, a po uzyskaniu od GDDKIiA informacji
o szacunkowych kosztach podejmie niezb¢dne dzialania w kierunku zabezpieczenia wspotfinansowania
przebudowy istniejacego lub budowy nowego, dodatkowego wezta drogi wojewodzkiej nr 869 (V etapu)
z autostrada A4, droga ekspresowa S19 oraz projektowanym odcinkiem drogi krajowej nr 9, w zakresie
niezbednych elementéw do skomunikowania drogi wojewddzkiej 869 z autostrada A4, droga ekspresowa



Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Podkarpackiego -3- Poz. 4895

S19 oraz projektowanym odcinkiem drogi krajowej nr 9. Zasady wspotfinansowania i jego poziom zostang
okreslone oddzielnym porozumieniem;

3) w przypadku braku mozliwo$ci sfinansowania kosztéw, o ktéorych mowa w pkt. 2 rezygnuje z dalszego,
bezposredniego skomunikowania drogi wojewodzkiej nr 869 z autostrada A4 i drogg ekspresowg S19 oraz
nowym odcinkiem drogi krajowe;j;

4) jako inwestor, ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji Inwestycji oraz petng odpowiedzialnosé
cywilng na etapie realizacji Inwestycji i w okresie gwarancji, o ktorej mowa w § 5;

5) wlasnym staraniem ina wilasny koszt dokona podzialdéw nieruchomosci oraz ujawni zmiany w ksiggach
wieczystych, wtym przygotuje wnioski do ksiag wieczystych, wraz z zalacznikami, w przedmiocie
ujawnienia nieruchomosci przeznaczonych odpowiednio pod docelowy pas drogi krajowej i wojewddzkiej,
ktore zgodnie zuzyskana decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej stang si¢ wlasno$cia
Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzie GDDKIiA lub Wojewddztwa;

6) odpowiednio oznakowuje docelowy pas drogowy autostrady A4 za pomoca granicznikow i $wiadkow
punktu granicznego (A-4);

7) od dnia przekazania pasa drogowego Wojewddztwu, celem wykonania Inwestycji do dnia przekazania
zrealizowanej inwestycji GDDKiA (§ 3 ust 14) jako zarzadcy drogi krajowej - w odniesieniu do
nieruchomosci objetych Inwestycja Wojewoddztwo zobowigzuje sig, do ich biezacego utrzymania
w nalezytym stanie zabezpieczajagcym przed powstawaniem roszczen osob trzecich, z obowigzkiem
dokonywania napraw, zapewnienia objazdéw i innych naktadéw zwiazanych ze zwyktym korzystaniem;

8) od dnia przekazania pasa drogowego Wojewodztwu celem wykonania Inwestycji do dnia przekazania
zrealizowanej inwestycji GDDKIiA jako zarzadcy drogi krajowej — Wojewodztwo zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowiazkoéw natozonych na wilasciciela izarzadce obiektu budowlanego
przepisami prawa budowlanego, w szczegdlnosci do dokonywania przegladow okresowych. Przeglady beda
wykonywane w sposob i w zakresie zgodnym z zasadami i w zakresie obowigzujacym w GDDKIA;

9) zobowiazuje si¢ do pelnej wspotpracy i wspotdziatania w zakresie realizacji Porozumienia;

10) zobowigzuje si¢ do wykonania w niezbednym zakresie Dokumentacji Projektowej. Dokumentacje
Projektowa Wojewodztwo przekaze GDDKIiA protokotami zdawczo - odbiorczymi w terminie 7 dni od
dnia przekazania przez Wykonawce, nie pdzniej niz na 21 dni przed planowanym zlozeniem wniosku
o uzyskanie decyzji, ktorej dokumentacja dotyczy;

11) facznie z przekazang Dokumentacja Projektowa, z chwila jej wydania, zostang przeniesione na GDDKiA
nieodptatnie:

a) majatkowe prawa autorskie do ww. dokumentacji bedacych utworami w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2022 poz. 2509), w zakresie
odnoszacym si¢ do drogi krajowej przekazanej do zarzadzania Wojewodztwu, obejmujgce prawo do
wielokrotnego, nieograniczonego Ww czasie i terytorium korzystania, eksploatacji irozporzadzania
Dokumentacja Projektowa w dowolny sposob — na polach eksploatacji obejmujacych:

- wytwarzanie egzemplarzy dokumentacji dowolng technika, w tym technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego, technikg $wiattoczula icyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dopasowanych do tej formy zapisu,

- wprowadzanie do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

- wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem oryginalu albo egzemplarzy dokumentacji, jak rowniez
no$nikdéw na ktérych utrwalono dokumentacije;

- publiczne wykonanie, wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie ireemitowanie,
a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- wykorzystywanie catosci lub fragmentow dokumentacji do celéw promocyjnych ireklamy oraz
w sporach sagdowych i pozasagdowych;

- sporzadzenie wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napiséw, jak i lektora
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w celu budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu, konserwacji, utrzymania i eksploatacji
Inwestycji,

b) prawo do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zaleznych do
Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji, o ktorych mowa powyzej, w tym w szczegolnosci
prawo do dokonywania zmian, modyfikacji iinnych opracowan Dokumentacji Projektowej oraz
korzystania z nich i rozporzadzania nimi;

¢) oswiadczenie tworcy kazdej czgsci Dokumentacji Projektowej stanowigcej utwor odnoszacy si¢ do drogi
krajowej przekazanej do zarzadzania Wojewodztwu obejmujace:

- upowaznienie GDDKiA do wykonywania autorskich praw osobistych do utworéw, w tym prawa do
korzystania irozpowszechniania utworé6w oraz ich opracowan bez oznaczania autorstwa utworow,
prawa do nienaruszalnosci tre$ci iformy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, prawa
do decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publiczno$ci i prawa do nadzoru nad sposobem
korzystania z utworu oraz do udzielania dalszych upowaznien osobom trzecim w tym samym zakresie;

- zobowigzanie tworcy utworu do niewykonywania autorskich praw osobistych wzgledem GDDKIA
1 0s0b trzecich upowaznionych do wykonywania praw autorskich przez GDDKIA lub dziatajacych na
zlecenie GDDKIA;

12) rownocze$nie z przekazaniem majatkowych praw autorskich do Dokumentacji Projektowej przekazuje
GDDKIiA wtlasno$¢ wszystkich egzemplarzy nosnikow, na ktoérych Dokumentacja Projektowa zostata
utrwalona i przekazana.

2. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do GDDKiA (lub o0séb trzecich
upowaznionych przez GDDKIiA do wykonywania praw autorskich lub dziatajacych na zlecenie GDDKIiA)
jakichkolwiek roszczen wynikajacych z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw
autorskich do Dokumentacji Projektowej Iub jej czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wojewddztwo zwolni GDDKiA (lub osoby trzecie upowaznione przez GDDKIA do
wykonywania praw autorskich lub dzialajace na zlecenie GDDKIiA) z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci
wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, optaty, odszkodowania, zado$¢uczynienia, w tym
koszty pomocy prawnej poniesione przez GDDKiA (lub osoby trzecie upowaznione przez GDDKIA do
wykonywania praw autorskich lub dziatajgce na zlecenie GDDKiA) w zwiazku z takimi roszczeniami.

3. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie roszczen, o ktorych mowa powyzej lub wad prawnych
Dokumentacji Projektowej, w wyniku czego GDDKIiA (lub osoby trzecie upowaznione przez GDDKIiA do
wykonywania praw autorskich lub dziatajace na zlecenie GDDKIiA) nie beda mogli wykonywac uprawnien
GDDKIA okreslonych w Umowie - Wojewo6dztwo na wlasny koszt uzyska od os6b uprawnionych uprawnienia
umozliwiajagce mu wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na wilasny koszt zapewni, aby osoby
trzecie dysponujace prawami do utwordéw przeniosty na GDDKIA (lub osoby trzecie upowaznione przez
GDDKIiA do wykonywania praw autorskich lub dziatajace na zlecenie GDDKIiA) oraz udzielity wszelkich
zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

4. GDDKIiA o$wiadcza, ze:
1) jest zarzadcg autostrady A4 (wezta Rzeszow Zachod) i dodatkowej jezdni autostrady A4;
2) zobowiazuje si¢ do pelnej wspotpracy i wspoldziatania w zakresie realizacji Porozumienia;

3) rozwigzania projektowe w pasie drogowym autostrady A4 podda Audytowi BRD zgodnie
z obowigzujacym Zarzadzeniem Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad. Stanowisko zarzadcy
drogi do Wyniku Audytu BRD wyda Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad. Audyty
przeprowadzone zostana: przed zlozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej, przed oddaniem do uzytkowania oraz do 12 miesigcy od dnia oddania Inwestycji do
uzytkowania.

§ 3. 1. GDDKIiA zachowuje, na etapie przygotowania Inwestycji do realizacji, prawo do uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej powstatej w wyniku Porozumienia, w tym zakresu dziatek pod docelowy pas drogi
krajowe;j.
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2. Po uzyskaniu wymaganych zezwolen, Wojewodztwo wystapi do GDDKiA Rejon w Rzeszowie (adres do
korespondencji: 36-054 Mrowla 400 - OUA Rzeszow przy wezle Rzeszow Zachdd) z wnioskiem o przekazanie
pasa drogowego celem wykonania przedmiotowej Inwestycji, zalaczajac:

1) o§wiadczenie o posiadaniu waznego zezwolenia na budoweg zgodnie z rozdz. 4 przepisow ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2) szczegdtowy plan sytuacyjny, zzaznaczeniem granic ipodaniem wymiaréw planowanej powierzchni
terenu przewidywanego do zaj¢cia;

3) harmonogram robot umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym terminie. Za okres koncowy zajecia pasa
drogowego uwaza si¢ dzien uporzadkowania pasa drogowego i przekazania go protokotem odbioru do
zarzadcy drogi zgodnie z § 3 ust. 14;

4) zatwierdzony wtut. Oddziale GDDKIiA, po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Komendanta
Wojewoddzkiego Policji projekt organizacji ruchu izabezpieczenia robot. Projekt ten winien speknia¢
warunki okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzadzaniem;

5) dane personalne oraz adres inumer telefonu osoby odpowiedzialnej za prawidlowe oznakowanie
i zabezpieczenie robot

—w wyniku czego GDDKIiA przekaze Wojewoddztwu odpowiednig cze$¢ pasa drogowego poprzez protokot
podpisany przez obie strony.

3. Na etapie budowy Strony beda uczestniczy¢ w procesie realizacji Inwestycji miedzy innymi poprzez
wnoszenie uwag, wnioskow w zakresie zaproponowanych rozwigzan projektowych, udziatu w pracach komisji
odbioréw czgsciowych, odbioru koncowego, wgladu do dokumentacji budowy, atakze do wykonywania
i sprawdzenia wszelkich badan laboratoryjnych dotyczacych robot realizacyjnych w zakresie Inwestycji.
W przypadku watpliwosci co do jakosci robdt czy badan wykonanych przez Wykonawce Robot lub zleconych
przez Wojewodztwo GDDKIA zastrzega sobie prawo do wykonania badan i pomiaréow kontrolnych przez
Wydzial Technologii i Jako$ci Budowy Drog — Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddzialu w Rzeszowie.
W takim przypadku wynik badan i pomiaréw wykonanych przez GDDKIA bedzie dla Wojewddztwa wigzacy.

4. W ramach umowy z Wykonawcg Robot Wojewodztwo uwzgledni wymagania w zakresie gwarancji
jakosci oraz rekojmi za wady funkcjonujace w GDDKIiA, zawarte w dokumentach wzorcowych tj. Gwarancji
Jakosci (w zakresie warunkow jakim maja odpowiadac¢ poszczegdlne elementy robot) oraz Akcie Umowy (w
zakresie czasu trwania gwarancji) — zatgczniki nr 2 1 3 do Porozumienia. Nalezy przyja¢ jako minimalny czas
trwania gwarancji jakoSci 1 rekojmi za wady okres 5 lat.

5. W okresie gwarancji jako$ci udzielonej przez Wykonawce, Strony majg prawo uczestnictwa w pracach
komisji odbioru gwarancyjnego ipogwarancyjnego. Wojewddztwo w okresie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce prowadzi¢ bedzie sprawy przegladow gwarancyjnych i powiadamia¢ GDDKIiA o ich terminach
a takze egzekwowa¢ od Wykonawcy realizacje ewentualnych wad lub usterek gwarancyjnych.

6. Wojewodztwo poinformuje GDDKIiA o planowanych terminach odbioréw przynajmniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru oraz umozliwi wglad w peina dokumentacje budowy na
kazdym etapie realizacji Inwestycji.

Wojewodztwo uwzgledni konieczno$¢ uczestnictwa w sktadzie komisji do dokonywania odbiorow
przedstawicieli kazdej ze Stron. Strony zachowuja prawo do zgloszenia dowolnej ilosci o0sob do
uczestnictwa w pracach komisji.

7. Czynno$ci dokonane bez zachowania postanowien ust. 2, 3, 415 nie sa czynno$ciami odbioru, o ile
nie zostana nastepczo potwierdzone przez GDDKIA.

8. Istotne zmiany projektowe na etapie realizacji Inwestycji, w stosunku do uzgodnionego przez Strony
projektu budowlanego Inwestycji wymagaja zgody GDDKIiA. Propozycja zmian zostanie przekazana GDDKiA
w terminie 28 dni przed zamierzonym terminem wprowadzenia zmiany.

9. Wojewodztwo zobowigzuje si¢ do uwzglednienia i realizacji uwag GDDKiA w tym uwag wyniklych
z Audytow BRD, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 pkt 3 Porozumienia. Koszt wprowadzenia zmian wyniklych
z wykonania w/w uwag ponosi Wojewddztwo.
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10. Wszelkie koszty lub odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikajace z wprowadzonych ograniczen
w ruchu w zwigzku z realizacja inwestycji - bedzie ponosito Wojewoddztwo.

11. Wojewodztwo bedzie zobowigzane do zapewnienia dla catego zadania inwestycyjnego inwestorskiego
nadzoru budowlanego wraz ze specjalistycznym nadzorem witasciwych jednostek.

12. Wojewodztwo przygotuje komplet dokumentacji powykonawczej niezbednej do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie lub zawiadomienia zakonczenia robdt oraz wystapi z wnioskiem o uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokona zawiadomienia.

13. Wojewodztwo przygotuje niezbedng dokumentacje inng niz dokumentacja powykonawcza oraz uzyska
wszystkie niezbedne decyzje umozliwiajace prawidlowe uzytkowanie Inwestycji.

14. W terminie 14 dni od dnia w ktorym spetnione beda tacznie nastepujace warunki:

a) Wojewodztwo uzyska ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub skutecznie zawiadomi
o zakonczeniu realizacji inwestycji,

b) Wojewodztwo wykona wszystkie warunki i wymagania okreslone w decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
oraz

¢) Wojewodztwo uzyska ostateczne decyzje, o ktérych mowa w ust. 12
- Wojewodztwo przekaze nieodptatnie na rzecz GDDKIiA w drodze protokotu:

1) komplet dokumentacji powykonawczej (papierowym oraz w elektronicznej wersji edytowalnej).
Przekazana dokumentacja bedzie zawiera¢ w szczego6lnosci: operat kolaudacyjny, mape z pomiaru
wykonawczego drog wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego, wykonana zgodnie ze specyfikacjg na
projektowanie SP 30.40.00 i SP 30.30.00, decyzje administracyjne, uzgodnienia, powykonawczy projekt
budowlany oraz projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne i inne dokumentacje, ktore byly niezbgdne
do wykonania zadania, wraz ze wszystkimi danymi iopracowaniami umozliwiajagcymi przyjecie
zrealizowanych robdt do ewidencji rzeczowej i finansowej, oraz powykonawczy projekt stalej organizacji
ruchu sporzadzony zuwzglednieniem zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Inwestycji, ktore
uzyskaty akceptacje wlasciwego organu zarzadzajacy ruchem;

2) pozwolenie na uzytkowanie lub kopig zgloszenia zakonczenia budowy;

3) kserokopie dokumentéw obejmujacych udzielone przez Wykonawce gwarancje i r¢kojmi¢ na wykonane
roboty budowlane;

4) nieruchomosci stanowigce pas drogi krajowej (dokumenty PT);

5) oswiadczenie reprezentantdw Wojewodztwa umocowanych do skladania o$wiadczen o charakterze
majatkowym, ze wszystkie zobowigzania zwigzane z realizacja Inwestycji zostaly przez Wojewodztwo
wykonane, w szczegdlnosci, ze zaplacone zostaty koszty okreslone w § 4, jak rowniez cate wynagrodzenie
nalezne wykonawcy robdt, podwykonawcom iinnym podmiotom, za pomoca ktorych Inwestycja byla
realizowana;

W dniu podpisania protokotu zakonczy si¢ przekazanie przez GDDKiA na rzecz Wojewodztwa
zarzadu na droga krajowa.

15. Lacznie z przekazang dokumentacja powykonawczg, zchwilg jej wydania, zostang nieodptatnie
przeniesione na GDDKiA:

a) majatkowe prawa autorskie oraz zalezne prawa autorskie do Powykonawczego Projektu Budowlanego,
Powykonawczego Projektu Wykonawczego oraz specyfikacji technicznych na polach eksploatacji
wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 11 lit. a Porozumienia;

b) zalezne prawa autorskie do pozostalych sktadnikow dokumentacji powykonawczej - na polach
eksploatacji wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 11 lit. b Porozumienia.

16. Wojewodztwo, wterminie 7 dni od dnia otrzymania, bedzie przekazywato GDDKiIiA wyniki
przegladow wynikajacych z obowigzkéw okreslonych w przepisach prawa budowlanego. Strony zachowuja
prawo do zglaszania uwag, w szczego6lnosci w przypadku przeprowadzenia przegladu w sposob
nieodpowiadajacy zasadom obowigzujacym w GDDKIiA. Wojewddztwo uwzgledni uwagi GDDKIA.
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17. Wojewodztwo jako inwestor zadania zobowigzuje si¢ do rozpatrywania wnioskow wiascicieli lub
uzytkownikow  wieczystych  dotyczacych  nabycia  czeSci  nieruchomos$ci, o ktorych  mowa
w art. 13 ust. 3 ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz.U. 2024 poz. 311). W przypadku uwzglednienia ww. wniosku
zobowiazuje si¢ do ich nabycia na rzecz Wojewodztwa Podkarpackiego oraz pokryje wszystkie koszty z tym
zwigzane.

18. Roboty w pasie drogowym autostrady A4 bgda kontrolowane w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa przez GDDKIA.

19. Budowa inwestycji, o ktorej mowa w § 1 zostanie zrealizowana w terminie do 03.06.2027 r. (termin
okreslony przez Wojewddztwo).

20. Czas realizacji inwestycji w terminie okreslonym w ust. 19 nie bedzie dtuzszy jak 22 miesiace, liczac
od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, stanowigcego pas drogowy autostrady A4.

21. Roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym autostrady A4 beda wykonywane m. innymi
z ponizszymi warunkami przez Wojewddztwo, ktore:

1) zapewni bezpieczenstwo komunikacji pieszej ikotowej poprzez odpowiednie zabezpieczenie
1 oznakowanie miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, ktory musi
gwarantowac catodobowa obstuge komunikacyjng uczestnikoéw ruchu;

2) ponosito bedzie pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne wynikle szkody w stosunku do drogi jak
iw stosunku do osob trzecich w okresie od dnia przekazania pasa drogowego — placu budowy do dnia
podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego zgodnie z § 3 ust. 14;

3) materiaty ireceptury uzyte do realizacji robot zwigzanych z droga krajowa przesle do zatwierdzenia
GDDKIiA Oddziat w Rzeszowie - Wydziat Technologii i Jako$ci Budowy Drog — Laboratorium Drogowe
(ul. Rejtana 8A, 35-959 Rzeszow);

4) wykaz sprzetu i materiatow, ktore zostang uzyte do wykonania projektowanych zmian w organizacji ruchu
oraz technologi¢ wykonania oznakowania poziomego uzgodni w GDDKiA Oddziat w Rzeszowie, Wydziat
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Zarzadzania Ruchem (ul. Legionéw 20, 35-959 Rzeszow);

5) zmiang¢ w oznakowaniu poziomym wykona zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu;

6) po wykonaniu rob6t korpus i urzadzenia drogowe oraz teren pasa drogowego doprowadzi do nalezytego
porzadku;

7) po wykonaniu robot nalezy wdrozy¢ stala organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego przez organ
zarzadzajacy ruchem projektu stalej organizacji ruchu.

22. W przypadku =zajgcia wickszej powierzchni pasa drogowego drogi krajowej niz okre$lona
w ust. 2 pkt 2 lub przekroczenia czasu realizacji okreslonego wust. 20, za kazdy dzien przekroczenia
Wojewodztwu zostanie wymierzona kara pieni¢zna na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.

§ 4. 1. Strony ustalaja nastepujace zasady finansowania w zakresie przygotowania, realizacji i uzytkowania
Inwestycji:

1) Wojewddztwo zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych zrealizacjg Inwestycji,
w szczegolnosci:

a) poniesienia kosztow wynikajacych zuregulowania zobowigzan wynikajacych zwydania decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, w tym odszkodowan za nieruchomosci ktore na mocy
decyzji ZRiD stang si¢ wlasno$cig Skarbu Panstwa jak rowniez pokryje wszelkie koszty z tytutu wyptaty
odszkodowan za ustanowienie na podstawie ww. decyzji ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci,
a takze koszty prac wykonawczych, koszty zwigzane z przeniesieniem praw autorskich do Dokumentacji
Projektowej i powykonawczej na rzecz GDDKIiA oraz wszelkie pozostate koszty zwigzane z realizacja
i nadzorem nad Inwestycja, w tym koszty ewentualnego nabycia czesci nieruchomosci, o ktérych mowa
w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych;
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b) wszelkich kosztow zwigzanych z rozbiorka urzadzen, infrastruktury oraz obiektow istniejacych w pasie
drogi w zakresie objetym Inwestycja;

c¢) kosztow biezacego utrzymania Inwestycji i terenu przeznaczonego pod Inwestycje, optat za korzystanie
ze $rodowiska oraz oplat wynikajacych z innych decyzji, odnoszacych si¢ do terenu Inwestycji, od dnia
protokolarnego przekazania placu budowy stanowigcego pas drogowy do czasu podpisania przez Strony
protokotu przekazania przebudowanego we¢zta oraz odcinkdéw dodatkowej jezdni autostrady A4, zgodnie
z § 3 ust. 14;

d) kosztow wyniklych ze zmian okreslonych w § 3 ust. 9;

e) kosztow opracowania analizy porealizacyjnej w zakresie okreslonym decyzja s$rodowiskowa oraz
realizacji zalecen wskazanych w analizie porealizacyjnej, przegladzie ekologicznym, programach
i planach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.
Dz.U. 2024 poz. 54) lub innych decyzjach wlasciwych organéw ochrony $rodowiska wydanych na etapie
eksploatacji Inwestycji;

f) kosztow zwigzanych z przebudowsg lub budowa nowego wezla w zwigzku z planowana budowa odcinka
drogi krajowej Nr9 ,Kolbuszowa — autostrada A4” w przypadku zabezpieczenia wspoifinansowania
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2.

2) GDDKIiA zobowiazuje si¢ do poniesienia kosztow przeprowadzenia Audytow BRD, o ktorym mowa w §
2 ust. 4 pkt 3 porozumienia.

2. W terminie 28 dni od dnia zaplaty ostatniego z naleznych zobowigzan, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit
a Wojewoddztwo przekaze GDDKIA rozliczenie przekazanych odszkodowan w zakresie Inwestycji objetej
porozumieniem, dotgczajac kopie dokumentow potwierdzajacych dokonanie zaptaty zobowigzan.

§ 5. Niezaleznie od gwarancji udzielonej przez Wykonawce - Wojewddztwo udziela GDDKIiA wlasnej
5 letniej gwarancji na zrealizowang Inwestycje¢ na ponizszych warunkach:

1. jezeli po udostepnieniu do ruchu Inwestycji ujawnig si¢ jej wady lub usterki GDDKiA wezwie
Wojewodztwo do ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie;

2. w razie nieusuni¢cia wad lub usterek przez Wojewodztwo w wyznaczonym przez GDDKIiA terminie,
GDDKIA przystuguje prawo usunigcia wad lub usterek albo zlecenia usunigcia wad lub usterek innemu
podmiotowi, na koszt iryzyko Wojewodztwa, bez konieczno$ci uzyskiwania zgody sadu (wykonanie
zastepcze).

§6.1. W zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Porozumienia kazda ze Stron bedzie samodzielnie
i niezaleznie od drugiej strony odpowiada¢ za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,RODQO”).

2. W celu realizacji Porozumienia Wojewodztwo nie bedzie wystgpowaé wobec podmiotow trzecich
wimieniu ina rzecz GDDKiA, w szczegdlnosci GDDKIA nie przewiduje mozliwosci udzielania
Wojewodztwu petnomocnictw do dziatania w imieniu GDDKiA.

3. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ poinformowaé wszystkie osoby fizyczne zwigzane z realizacjg niniejszej
umowy (W tym osoby fizyczne prowadzace dzialalno$¢ gospodarczg), ktérych dane osobowe w jakiejkolwiek
formie bedg udostepnione drugiej Stronie w celu realizacji niniejszej umowy, o fakcie przekazania ich danych
osobowych drugiej Stronie i ich przetwarzaniu przez druga Strong.

4. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 3, zostanie wykonany przez kazda ze Stron poprzez przekazanie
osobom, ktorych dane beda udostepnione drugiej Stronie, aktualnej tre$ci klauzuli informacyjnej oraz
przeprowadzenie wszelkich innych czynnos$ci niezbednych do wykonania w imieniu drugiej Strony obowigzku
informacyjnego okreslonego w RODO wobec tych osob. Aktualna tres¢ klauzuli informacyjnej GDDKiA
dostepna jest na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-
pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow. Aktualna tres¢ klauzuli informacyjnej Wojewddztwa dostepna
jest na stronie internetowej http://www.pzdw.pl/procedury/rodo.

5.Kazda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony peing odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkow wskazanych powyzej.



Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Podkarpackiego -9- Poz. 4895

§ 7. W zakresie nieuregulowanym w Porozumieniu majg zastosowanie Ww szczegdlnosci przepisy
nastepujacych ustaw: ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania
irealizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamowien
publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami, Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo wodne, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy Prawo
o ruchu drogowym.

§ 8. 1. W przypadku wystgpienia ewentualnych sporéw wyniktych z tytutu zawarcia Porozumienia, Strony
beda dazyly do polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku braku porozumienia, wtasciwym do rozpoznania
sporu bedzie sad powszechny w Rzeszowie.

2. Porozumienie sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egz. dla kazdej ze stron.

3. Porozumienie wygasa po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wojewo6dztwo, jednak nie pdzniej
niz z dniem:

a) 31.12.2025 r. (termin okreslony przez Wojewddztwo), w przypadku, gdy do tego dnia nie zostanie ztozony
wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowe;j,

b) w ktoérym zaistniaty okolicznosci okreslone w art. 37 ust. 1 prawa budowlanego,

c) w ktorym zostal zrealizowany i oddany do uzytkowania planowany przez GDDKIiA nowy odcinek drogi
krajowej nr 9 ,,Kolbuszowa — autostrada A4”.

4. W przypadku niewywigzania si¢ przez Wojewodztwo z ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych
z Porozumienia - GDDKIiA wezwie pisemnie Wojewddztwo do wykonania obowigzku w terminie nie krétszym
niz 7 dni. W razie dalszego niewywigzania si¢ przez Wojewodztwo z obowigzku w wyznaczonym terminie,
GDDKIA bedzie przystugiwato prawo do wypowiedzenia Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym, chyba
ze niewykonanie obowigzku bedzie wynikaé z wyjatkowych, nielezacych po stronie Wojewddztwa przyczyn,
ktorych nie mozna byto wczesdniej przewidziec.

5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 9. 1. Do biezacej wspolpracy w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Porozumienia upowaznieni sg:
a) Ze strony Wojewddztwa:
Pan Bogustaw Cienki tel. 17 860-94-73 e-mail: boguslaw.cienki@pzdw.pl
b) Ze strony GDDKiA:
Na etapie przygotowania inwestycji:
Pan Grzegorz Kaczor, tel. 17 853-40-71 w. 229, e-mail: gkaczor@gddkia.gov.pl
Na etapie realizacji inwestycji:
Pan Kazimierz Pelc, tel. 17 711-05-12 wew. 11, e-mail: kpelc@gddkia.gov.pl.

2. Zmiana os6b lub adresow wskazanych w ust. 1 nastgpuje przez pisemne powiadomienie Stron i nie
stanowi zmiany tre$ci Porozumienia.

§ 10. 1. Porozumienie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Podkarpackiego
i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

2. Wojewodztwo zobowigzuje si¢, a GDDKIA wyraza zgode na oddanie do publikacji w Dzienniku
Urzgdowym Wojewodztwa Podkarpackiego Porozumienia.

Zalacznik do Porozumienia:
1. Plan orientacyjny

2. Dokument wzorcowy: Gwarancja Jakosci
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ZALACZNIK NR 1
DO POROZUMIENIA

Zarzqd Wojewddztwa Podkarpackiego
al. tukasza Cieplifiskiego 4
35-010 Rzeszow

Jednostka projektowa:

MOSTEK Patrycjusz Mostek

ul. Dukielska 13/16a ; 35-505 Rzeszow

mail: biuro@mostek.pro ; web: www.mostek.pro
tel.: +48 17 200 00 44
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ZACACZNIK NR 2

DO POROZUMIENIA

GWARANCIA JAKOSCI
DOKUMENT WZORCOWY
v.5 2019
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I. INFORMACIE WSTEPNE

Nazwa zadania:

Kontrakt nr: oo

GWARANTEM jest:
[nazwa, adres, dane z KRS]

bedacy Wykonawca Kontraktu

Uprawnionym z tytutu Gwarancji Jakosci jest:
Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat z siedzibg

zwany dalej ,Zamawiajacym”,

zwane dalej ,Stronami”.
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II. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot i Okres Gwarancji Jakosci

1.1 Niniejsza Gwarancja Jakosci (dalej zwana rowniez ,Gwarancjq”) obejmuje catosc
Robét i Dokumentéw Wykonawcy objetych przedmiotem zamoéwienia (dalej
Przedmiotem Umowy) pt. e " okreslonych w Umowie oraz
w innych dokumentach bedacych integralng czescig Umowy. Gwarant o$wiadcza, ze
niniejsza gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien

Zamawiajacego wynikajacych z Rekojmi za Wady.

1.2 Gwarant oéwiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w punkcie 1.1 niniejszej Czesci Ogolnej, zostat
wykonany prawidtowo, zgodnie z zobowigzaniami Wykonawcy, o ktorych mowa
w Warunkach Kontraktu, a takze zgodnie z najlepszq wiedza Gwaranta.

1.3 Poprzez niniejszg Gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
za Przedmiot Umowy, w tym za Dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres
Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawcéw. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan,
o ktorych mowa w punkcie 2. niniejszej Czesci Ogoélnej.

1.4 Okres Gwarancji Jakosci jest okreslony w § 6 Aktu Umowy.

Okresy, o ktérych mowa w § 6 Aktu Umowy, liczone bedg od daty wskazanej
w Swiadectwie Przejecia. W przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia
z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym
Gwarancjq Jakosci, termin gwarancji jakosci dla robdt zalegtych rozpoczyna swoj
bieg od daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji robot zalegtych,
potwierdzajgcym wykonanie roboty zalegtej.

1.5 Przed wydaniem Swiadectwa Wykonania przedstawiciele Gwaranta, Konsultanta
i Zamawiajacego zgodnie z Subklauzulg 3.5 Warunkéow Kontraktu, ustalg wptyw
stwierdzonych odstepstw od postanowien Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych na zobowigzania Gwaranta.

1.6 Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o Wadzie, nalezy przez to rozumiec
wade zdefiniowang w Subklauzuli 1.1.3.7. (c) Warunkow Kontraktu.

1.7 Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji Jakosci takze po terminie
okreslonym w punkcie 1.4, jezeli poinformowat Gwaranta o wystgpieniu wady przed
uptywem tego terminu.

1.8 Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumiec
réowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy na nowg, wolng
od Wad.

Obowiazki i uprawnienia Stron

2.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnego
usuniecia Wady oraz trybu jej usuniecia,

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnej
wymiany rzeczy na wolng od Wad oraz trybu jej wymiany.
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2.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiajqcy
jest uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana lub
wymieniana - do zadania wymiany tej rzeczy lub jej czesci na nowg, wolng od
Wad;

b) wskazania trybu usuniecia Wady lub wymiany rzeczy na wolhg od Wad.

3. Upowaznienie Zamawiajacego (petnomochnictwo)

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Gwarant niniejszym upowaznia Zamawiajacego
do wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacych Gwarantowi wobec
podmiotow, wobec ktérych Gwarantowi przystugujg takie uprawnienia,
tj. w szczegdlnosci wobec producentdéw urzadzen, Podwykonawcéow.

Komisyjne Przeglady Gwarancyjne

4.1 Komisyjne Przeglady Gwarancyjne odbywa¢ sie beda wedtug uznania
Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w roku i zawsze, kiedy Zamawiajacy uzna to za
uzasadnione w okresie obowigzywania Gwarancji.

4.2 W przypadku Komisyjnych Przegladéw Gwarancyjnych, dla kazdej grupy robot
(w szczegolnosci mostowa, drogowa, ochrona srodowiska, instalacje), Zamawiajacy
moze przeprowadzi¢ odrebne Komisyjne Przeglady Gwarancyjne niekoniecznie w tym
samym czasie.

4.3 Date, godzine i miejsce dokonania Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego dla kazdej
Komisji Przegladu Gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim
Gwaranta na piémie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest
obowigzany uczestniczy¢ w Komisyjnych Przegladach Gwarancyjnych.

4.4 W skfad kazdej Komisji Przegladu Gwarancyjnego beda wchodzity co najmniej dwie
osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone
przez Gwaranta, posiadajgce stosowne petnomocnictwa do dziatania w jego imieniu.

4.5 Na Gwarancie spoczywa obowigzek zabezpieczenia dokonania Komisyjnego
Przegladu Gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, tj. opracowanie i uzgodnienie
Projektu czasowej organizacji ruchu oraz montaz i demontaz oznakowania
tymczasowego materiatem Gwaranta wraz z obstugq na czas przegladu przez osoby
do tego upowaznione, zapewnienia dostepu do przegladania elementéw konstrukcji
i wyposazenia, w tym nieodpfatne zapewnienie urzgdzen potrzebnych do dokonania
przegladu, takich jak w szczegdlnosci podnosnik koszowy (zwyzka) lub t6dz wraz z
uprawnionymi osobami do obstugi tych urzadzen.

4.6 Z kazdego Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczego6towy
Protokét Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci petnomocnikdw Gwaranta w komisji, Zamawiajacy niezwtocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego.

4,7 W przypadku odmowy przez petnomocnikdw Gwaranta podpisania Protokotu
Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
jednostronnego podpisania Protokotu Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego, przy
czym brak podpisania Protokotu przez Gwaranta nie bedzie wywotywat zadnych
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4.8

4.9

ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa. Fakt odmowy ztozenia podpisu przez petnomocnikéw Gwaranta
zostanie odnotowany w Protokole Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego, tj. zgodnie z punktem 4.3 niniejszej Czesci
Ogodlnej, niestawienie sie jego petnomonickéw nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowg. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnego
podpisania Protokotu Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego, ktory zostanie
niezwiocznie przestany przez Zamawiajacego do Gwaranta zgodnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 6.

W przypadku niestawiennictwa petnomocnikdw Gwaranta w komisji w miejscu
dokonania Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego badz niewypetnienie przez
Gwaranta innych zobowigzan okreslonych w niniejszej gwarancji, jezeli na skutek
tego nie bedzie mozliwe wykonanie przegladu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zlecenia wykonania przegladu podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony
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kosztami przeprowadzenia przegladu.

5. Tryb usuwania Wad

5.1 Gwarant

obowigzany jest

rozpoczaé

usuwanie ujawnionej

Wady wedtug

przedstawionych w tabeli 1 wymagan technicznych oraz czasowych:

Tabela 1.

Wymagania techniczne oraz czasowe dla usuwania Wad.

Klasyfikacja Wad

Reakcja Gwaranta

Wymagany czas reakcji

Wady Istotne

zgodnie z definicjg zawartg
w Subklauzuli 1.1.3.7 (d)

1) Potwierdzenie przyjecia
powiadomienia o wystapieniu
Wady i okreslenie sposobu
usuniecia Wady

Do 24 h od chwili powiadomienia
0 wystapieniu Wady

2) Zapewnienie nieprzerwanej
dostepnosci do drogi i jej
przejezdnosci

Do 72 h od chwili powiadomienia
o wystgpieniu Wady

3) Catkowite usuniecie Wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w powiadomieniu
o wystgpieniu Wady terminem na

usuniecie Wady

Wady Nieistotne

zgodnie z definicjg zawartg
w Subklauzuli 1.1.3.7 (e)

1) Potwierdzenie przyjecia
powiadomienia o wystapieniu
Wady i okreslenie sposobu
usuniecia Wady

Do 72 h od chwili powiadomienia
0 wystapieniu Wady

2) Catkowite usuniecie Wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w powiadomieniu
o wystgpieniu Wady terminem na

usuniecie Wady

Wady w Dokumentach
Wykonawcy

zgodnie z definicjg zawartg
w Subklauzuli 1.1.3.7 (c)

Usuniecie Wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w powiadomieniu
0 wystgpieniu Wady terminem na

usuniecie Wady
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5.2 Zamawiajacy, uprawniony jest po przedtozeniu przez Gwaranta pisemnego
uzasadnienia, do zmiany terminéw wskazanych w punkcie 5.1 niniejszej Czesci
Ogodlnej, uwzgledniajac technologie usuwania Wady, zasady wiedzy technicznej
i warunki klimatyczne.

5.3 Stwierdzenie usuniecia Wady nastgpi z chwilg niezwtocznego podpisania przez obie
Strony Protokotu Odbioru Prac z usuwania Wady. W Protokole Strony potwierdzg
takze termin usuniecia Wady. W przypadku braku mozliwosci podpisania protokotu
w dniu, w ktéorym dokonano usuniecia Wady, nalezy w protokole podpisanym
w pdézniejszym terminie podac faktyczng date usuniecia Wady.

5.4 Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu,
na wytaczny koszt i ryzyko Gwaranta bez potrzeby wystepowania o zastepczg zgode
Sadu, na co Gwarant wyraza zgode.

5.5 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem Wad.

Komunikacja

6.1 Powiadomienia o wystgpieniu Wady dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie
odpowiedniej informacji osobie wskazanej przez Gwaranta.

6.2 W powiadomieniu o wystgpieniu Wady, Zamawiajacy kwalifikuje kategorie Wady
wedtug kategorii ustalonych w Tabeli nr 1 zawartej w punkcie 5.1 niniejszej Czesci
Ogdlnej.

6.3 Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

6.4 O wystgpieniu Wady stwierdzonej ,ad hoc” lub podczas Komisyjnego Przegladu
Gwarancyjnego odbywajacego sie bez udziatu przedstawicieli Gwaranta w komisji,
osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie osobe wskazang
przez Gwaranta, a nastepnie potwierdza powiadomienie o wystgpieniu wady faksem
lub pocztg elektroniczng na wskazane numery telefonéw, numery faks i adresy
email. Potwierdzenie powiadomienia nalezy zachowac dla celéw dowodowych.

6.5 W przypadku ztozenia powiadomienia o wystgpieniu Wady, o ktérym mowa
w punkcie 6.4, Gwarant zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania tego
powiadomienia. Kopia potwierdzenia otrzymania powiadomienia o wystgpieniu Wady
przesytana jest przez Gwaranta rowniez faksem lub pocztg elektroniczng do
Zamawiajgcego.

6.6 W przypadku Wad stwierdzonych podczas Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego
odbywajacego sie z udzialem przedstawicieli Gwaranta, przedstawiciel
Zamawiajgcego przekazuje osobiscie i ustnie powiadomienie o wystgpieniu Wady.
Protokét Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego ma moc potwierdzenia
powiadomienia o wystgpieniu Wady oraz moc potwierdzenia przez Gwaranta
otrzymania powiadomienia o wystgpieniu Wady, bez koniecznosci dokonania przez
Zamawiajacego dodatkowego powiadomienia o wystgpieniu Wady oraz bez
koniecznosci dokonania przez Gwaranta dodatkowego potwierdzenia otrzymania
powiadomienia o wystgpieniu Wady.

6.7 Zarowno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych
do kontaktow, przekazywania, przyjmowania powiadomien o ujawnieniu sie Wad
i potwierdzania otrzymania powiadomienia o ujawnieniu Wady. Wykazy oséb zostang
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przekazane przez Strony w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentu Gwarancji
Jakosci Zamawiajacemu. O kazdej zmianie takich osdb, Strony obowigzane sq
informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako
upowaznionej w mys| niniejszego postanowienia.

6.8 Wszelkie pisma, kierowane bedg przez Strony na adresy podane w niniejszym
dokumencie Gwarancji Jakosci.

6.9 O zmianach w danych adresowych, o ktdrych mowa w punkcie 6.8 niniejszej Czesci
Ogodlnej, Strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od
chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio
Zznany adres za skutecznie doreczona.

6.10 Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o ogtoszenie
upadtosci powiadomic pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego.

Kary

7.1 W przypadku niepotwierdzenia w terminie przyjecia powiadomienia o wystgpieniu
Wady od Zamawiajgcego przez Gwaranta, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokosci 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej brutto, jednak nie mniej niz 5 000 zt za kazdy dzien zwioki.

7.2 W przypadku niewskazania w terminie przez Gwaranta sposobu/sposobdw usuniecia
Wady, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umownej
w wysokosci 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, jednak nie mniej
niz 5 000 zt za kazdy dzien zwioki.

7.3 W przypadku nieusuniecia w terminie Wady lub wymiany rzeczy na wolng od Wad
przez Gwaranta albo w przypadku gdy Wada zostanie usunieta przez Gwaranta
w sposob nieprawidlowy, niezgodnie ze sztukg budowlang lub niezgodnie ze
sposobem usuniecia jaki byt wymagany przez Zamawiajgacego, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokosci 0,01 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, jednak nie mniej niz 5 000 zt, za kazdy
dzien zwioki, z wytgczeniem sytuacji gdy kara za niedotrzymanie ktéregokolwiek
z termindw usuniecia Wad, usterek lub wykonania zalegtych prac ujawnionych
w Okresie Przegladow i Rozliczenia Kontraktu, zostata naliczona zgodnie
z Subklauzulg 8.7 Warunkéw Kontraktu.

7.4 W przypadku niestawiennictwa Gwaranta w miejscu dokonania Komisyjnego
Przegladu Gwarancyjnego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia
Gwarantowi kary umownej w wysokosci 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej brutto, jednak nie mniej niz 5 000 zt, za kazde zdarzenie.

7.5 W przypadku niezabezpieczenia dokonania Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego
o ktorym mowa w pkt 4.5, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia
Gwarantowi kary umownej w wysokosci 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej brutto, jednak nie mniej niz 5 000 zt, za kazde zdarzenie.

7.6 Limit kar umownych, o ktdrym mowa w Subklauzuli 8.7 Szczegdélnych Warunkdéw
Kontraktu dotyczy takze kar umownych naliczanych na Wykonawce zgodnie
z niniejszym dokumentem Gwarancji Jakosci.

7.7 Niezaleznie od naliczenia kar umownych, o ktérym mowa w pkt 7.1-7.5 Zamawiajacy
zastrzega mozliwos¢ dochodzenia od Gwaranta odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody, na zasadach ogdlnych.
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Postanowienia koncowe

8.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjgq Jakosci zastosowanie majq
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci przepisy Dziatu III
Gwarancja przy sprzedazy ustawy - Kodeks Cywilny oraz ustawa - Prawo Zamowien
Publicznych.

8.2 Niniejsza Gwarancja Jakosci stanowi integralng czes¢ Umowy.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Gwaranta:
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III. CZESC SZCZEGOLOWA
. Postanowienia ogodlne

Czes$¢ Szczegdtowa obejmuje elementy Przedmiotu Umowy wskazane w ponizszych
punktach. Wykonawca gwarantuje, ze poszczegdélne wymienione elementy zachowajq
wskazane ponizej cechy funkcjonalne i wskazniki, z uwzglednieniem okreslonego
W niniejszej Czesci Gwarancji Jakosci stopnia zuzycia. Opisane ponizej cechy funkcjonalne
i wskazniki bedg ustalane w oparciu o metodologie opisang w niniejszej Czesci.

Okres Gwarancji Jakosci dla nizej wymienionych elementéw Przedmiotu Umowy zostat
okreslony w § 6 Aktu Umowy.

. Zakres gwarancji dla elementow wymienionych w Czesci Szczegotowej:

1. NAWIERZCHNIE

W okresie obowigzywania Gwarancji Jakosci stan nawierzchni oraz wartosci parametrow
nawierzchni powinny odpowiada¢ co najmniej wymaganiom okreslonym w rozdziatach 1.1
oraz 1.2 czesci Szczegdtowej Gwarancji Jakosci. W przypadku przekroczenia wymienionych
w rozdziatach 1.1 oraz 1.2 wartosci parametrow nawierzchni, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu program naprawczy.

Przed przygotowaniem programu naprawczego kazdg naprawe uszkodzen strukturalnych
(np. koleina strukturalna, spekania) nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem uszkodzenia poprzez
wykonanie niezbednych badan (np. odwiertéw), w celu sprawdzenia na jaka gtebokosc
siega uszkodzenie. Jezeli powodem uszkodzenia sg warstwy nizej lezace (stwierdzenie na
podstawie wynikow badan), nalezy rowniez te warstwy wymienic,

Jezeli program naprawczy dotyczy wymiany nawierzchni asfaltowej, to naprawa powinna
by¢ wykonana na szerokosci jednego pasa ruchu miedzy liniami oznakowania poziomego.
W przypadku gdy uszkodzenie jest na granicy paséw to naprawa musi by¢ wykonana na
obu pasach ruchu (np. pas wewnetrzny i zewnetrzny tagcznie z opaskg bezpieczenstwa lub
pas wewnetrzny i pas awaryjny). Wowczas nalezy réwniez odtworzy¢ brakujace
oznakowanie poziome. Dtugos$¢ minimalna wynika¢ powinna z odcinkéw miarodajnych na
jakich wystepuja uszkodzenia lub w przypadku tat 20 m. Jezeli odlegto$¢ miedzy tatami
jest mniejsza niz 20 m, to nalezy je taczy¢ ze sobg w jeden ciag.

Wymiana warstwy S$cieralnej obejmuje: wyfrezowanie istniejgcej warstwy i wbudowanie
nowej mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej na tym samym rodzaju kruszywa
lub kruszywie o zblizonym wspédtczynniku luminancji jak na ciagu gtdwnym (o tym samym
kolorze) spetniajgcym wymagania techniczne jak dla warstwy Scieralnej.

Spekania poprzeczne termiczne wymagaja uszczelnienia, z zastosowaniem
specjalistycznych materiatdow przeznaczonych do takich celdéw, w terminie jak dla Wady
Istotnej.

Pozostate rodzaje spekan wymagajg szczegdtowego rozpoznania i charakterystycznego dla
danego uszkodzenia sposobu naprawy.

Jezeli program naprawczy dotyczy wymiany nawierzchni ptyt/ptyty betonowej to naprawa
powinna by¢ wykonana na wszystkich ptytach na ktorych pojawity sie uszkodzenia.

Wymiana warstwy $cieralnej ptyty betonowej (jej pierwszej warstwy) obejmuje: wykonanie
wyciecia istniejgcej warstwy ptyty i wykonanie fat(y) poprzez wypetnienie wyciec¢(cia)
dedykowanymi do tego zastosowania mieszankami betonowymi lub z zywic epoksydowych
(gdy wielkosci uszkodzen s mniejsze niz maksymalne wartosci uszkodzen zawarte
w Tabeli 8). W przypadku gdy wielkosci uszkodzen na danej ptycie sg wieksze niz
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dopuszczalne podane w Tabeli 8 to wowczas nalezy wymieni¢ wszystkie ptyty na ktérych
takie uszkodzenia sie pojawity.

Ocene stanu nawierzchni wykonuje sie podczas objazddw wykonywanych przez
pracownikdw Zamawiajacego (np. Rejondw), przez Komisje powotltywane przez
Zamawiajacego jak réwniez przy uzyciu mechanicznych urzadzen pomiarowych, pojazdéw
umozliwiajacych fotorejestracje w trybie ciggtym, wyposazonych w oprogramowanie do
automatycznego rozpoznawania i klasyfikowania rodzajow uszkodzen oraz na podstawie
badan laboratoryjnych.

Metodyka pomiaru cech funkcjonalnych okreslonych w niniejszej Czesci - o ile nie zostata
okres$lona szczegdétowo - bedzie zgodna z zasadami wskazanymi w Zarzadzeniu
nr 34 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementéw wraz z pézniejszymi zmianami.

Do oceny nawierzchni w okresie gwarancji dopuszcza sie wykorzystywanie wynikow badan
rownosci, profilu i wiasciwosci przeciwposlizgowych wykonywanych dla potrzeb DSN
(w tym np. dla wstepnego wyznaczenia obszarow wykazujacych niezgodnosci w celu
poddania ich bardziej szczegdétowym badaniom).

1.1 Nawierzchnie podatne i pélsztywne

1.1.1 Stan nawierzchni
Ocenie podlegaja:
> wiasciwosci uzytkowe nawierzchni, w szczegdélnosci::
a) wiasciwosci przeciwposlizgowe,
b) rownos¢ poprzeczna,
c) rownos¢ podtuzna,
d) no$nos¢ nawierzchni,
> wszelkie uszkodzenia nawierzchni, w szczegdlnosci:
a) spekania,
b) uszkodzenia powierzchniowe.
Tabela 2. Maksymalne dopuszczalne rodzaje uszkodzen powierzchniowych nawierzchni

liczone jako ilos¢ sztuk lub procent powierzchni na 1 km jezdni przed korncem
okresu gwarancyjnego

Parametr Wartos$¢ na 1 km
Spekania termiczne 5 szt
taty < 1%

Nie dopuszcza sie wystepowania spekan siatkowych, skupisk spekan i peknieé
zmeczeniowych w okresie obowigzywania Gwarancji Jakosci.
W przypadku przekroczenia wymienionych w tabeli 2 wskaznikow, Wykonawca jest

zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu program naprawczy na wymiane catego zakresu
nawierzchni z wadami wymienionymi w tabeli.
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1.1.2 Parametry nawierzchni

1.1.2.1 Wiasciwosci przeciwposlizgowe (miarodajny wspodtczynnik tarcia)

Tabela 3. Wymagane wartosci miarodajnego wspodfczynnika tarcia w okresie
obowigzywania Gwarancji Jakosci
zlrzsga; Element nawierzchni Miarodajrtlglr\(/:v;ic')%czynnik
AS Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, awaryjne > 0,40
Pasy wiaczania i wytaczania, jezdnie tacznic** > 0,42
GP, G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone pobocza > 0,36

* podane wartosci odnoszg sie do miarodajnego wspétczynnika tarcia' pomierzonego opong PIARC 165/15R
przy predkosci 60 km/h.

**  dopuszcza sie pomiar przy 30km/h, wéwczas wymagania nalezy odpowiednio przeliczy¢

W tabeli 3 podano minimalne dopuszczalne wartosci wskaznika, ponizej ktorych nalezy
zastosowac program naprawczy.

W przypadku Wady polegajacej na nieuzyskaniu w trakcie badan odbiorowych
wymaganego wspofczynnika tarcia nawierzchni poprzez usuniecie Wady rozumie sie
uzyskanie podczas ponownych pomiaréw przeprowadzonych w okresie do 10 miesiecy od
daty dopuszczenia odcinka do uzytkowania wynikdw spetniajagcych wymagania
obowigzujacych przepisdéw i wymagania Zamawiajacego okreslone w STWiIORB. Miarodajny
wspotczynnik tarcia wyznacza sie dla kilometrowych odcinkéw drég. W przypadkach
szczegdlnych, jak poczatek i koniec drogi, warto$¢ miarodajng wyznacza sie dla odcinkéw
o dtugosci 500 + 1499 m.

Pomiar wspédtczynnika tarcia powinien by¢ okreslony na mokrej nawierzchni przy
catkowitym poslizgu opony testowej. Pomiar wykonuje sie w $ladzie prawego lub lewego
kota nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej wodg w ilosci 0,5 I/m2, przy 100%
poslizgu opony testowej rowkowanej (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 15 - zalecanej przez
World Road Association PIARC, lub za pomocg innej wiarygodnej metody réwnowaznej,
jesli dysponuje sie sprawdzong zaleznoscig korelacyjng umozliwiajacq przeliczenie
wynikéw pomiaréw. Pomiary powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia od 5°C
do 30°C, na czystej nawierzchni.

1.1.2.2 ROéwnos$¢ poprzeczna

Tabela 4. Wymagane wartosci gtebokosci koleiny*** (prawej, lewej, petnej) w okresie
obowigzywania Gwarancji Jakosci

Miarodajna gtebokosc¢ koleiny
Klasa drogi wyznaczona dla 50 m odcinka drogi Maksymalna gtebokos¢ koleiny [mm]
Hm, [mm]
A 'S, GP, G <10 <6
*kk gtebokos¢ koleiny — obliczana jako wielkos¢ najwiekszego przeswitu pomiedzy zarejestrowanym

profilem poprzecznym nawierzchni w danej lokalizacji a przyjetg liniq odniesienia (tatq teoretyczng okre$lang
zgodnie z DSN).

W tabeli 4 podano maksymalng dopuszczalng gtebokos¢ koleiny, powyzej ktorej nalezy
zastosowac program naprawczy.

! miarodajny wspétczynnik tarcia Dm - réznica wartosci éredniej E(m) i odchylenia standardowego D: Dm = E(m) - D. Wyniki

podaje sie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku. Wartos¢ miarodajnego wspotczynnik tarcia nie moze byé mniejsza
od minimalnej wartosci wyniku pomiaru na odcinku 50-cio metrowym
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- Miarodajna gtebokos$¢ koleiny wyznaczona dla 50 m odcinka drogi — jest réwna sumie
wartosci sredniej E[h] i dwoch odchylen standardowych Dn, ktdre oblicza sie dla zbioru
50 wynikdw z automatycznego pomiaru gtebokosci koleiny z ustalonym krokiem
pomiarowym (h) rébwnym 1 m i oblicza sie wg ponizszego wzoru:

Hm = E[h] + 2Dn

gdzie:

Hm miarodajna gtebokos$¢ koleiny dla odcinka 50 metrowego

E[h] wartos¢ $rednia z n pojedynczych pomiaréw dla ustalonego kroku
pomiarowego h

Dn odchylenie standardowe dla odcinka 50 metrowego

1.1.2.3 Réwnos¢ podtuzna

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drog klasy A, S, GP oraz
G nalezy stosowa¢ metode profilometryczng bazujaca na wskaznikach rownosci IRI
[mm/m]. Profil nierdwnosci warstwy nawierzchni nalezy rejestrowac z krokiem co 10 cm.
Wartosc¢ IRI standardowo nalezy wyznaczac z krokiem co 50 m. Pomiary nalezy wykonywac
w $ladzie prawego kota.

Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona przez wartos¢ srednig wynikéw pomiaru IRIs
oraz wartos¢ maksymalng pojedynczego pomiaru IRImax, ktérych nie mozna przekroczyc¢
na dtugosci ocenianego odcinka nawierzchni nie dtuzszego niz 1000 m, przy czym odcinek
koncowy o dtugosci mniejszej niz 500 m nalezy ocenia¢ facznie z odcinkiem
poprzedzajacym. W przypadku odcinka nawierzchni o catkowitej dtugosci mniejszej niz
500 m, dopuszczalng wartos¢ IRIs wg tabeli 5 nalezy zwiekszy¢ o 0,2 mm/m.

Dopuszcza sie stosowanie rownowaznej, wiarygodnej aparatury pomiarowej, jesli
dysponuje sie sprawdzong zaleznoscig korelacyjng umozliwiajacg przeliczenie wynikow
pomiarow na wartosci uzyskiwane profilografem laserowym.

Tabela 5. Wymagane parametry rownosci podiuznej w okresie obowigzywania
Gwarancji Jakosci

Zakres wartosci rownosci podtuznej wyrazonej
wskaznikiem réwnosci IRI [mm/m]
Klasa Element nawierzchni IRIs: . IRImax ,
drogi wymagany w okresie wymagany w okresie
obowigzywania Gwarancji | obowigzywania Gwarancji
Jakosci Jakosci
Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe, <13 <26
wiaczenia i wytaczenia, - -
A 'S, jezdnie facznic
GP
Utwardzone pobocza <1,5 <26
Jezdnie MOP <1,7 <29
Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkovx_/e, w’rqczgma i <1,7 <36
G wytaczenia, postojowe,
jezdnie facznic
Utwardzone pobocza <19 <3,6
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W Tabeli 5 podano maksymalne dopuszczalne wartosci wskaznikdw wymaganych w okresie
obowigzywania Gwarancji Jakosci, powyzej ktérych nalezy zastosowaé program
naprawczy.

1.1.2.4 Nosnos¢ nawierzchni

Stan nosnosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni bedzie oceniany w oparciu o pomiary
ugie¢ aparatem FWD. Aparat FWD (Falling Weight Deflectometer) jest to ugieciomierz
dynamiczny, w ktérym obcigzenie testowe jest przekazywane na nawierzchnie w sposéb
symulujacy przejazd pojazdu ciezkiego.

Ocene nos$nosci nawierzchni nalezy wykonac¢ na odcinkach wskazujgcych na utrate nosnosci
jedynie w przypadkach, w ktérych inwestycja obejmowata wykonanie petnej konstrukcji
nawierzchni.

Pomiary ugie¢ nawierzchni nalezy wykonywaé w przypadkach szczegdlnych (wystgpienie
uszkodzen nawierzchni typu: spekania, koleiny, nieréwnosci) swiadczacych o potencjalnej
utracie no$nosci na odcinkach wskazanych przez Zamawiajacego.

Tabela 6. Wymagane wartosci nosnosci nawierzchni w okresie obowigzywania Gwarancji
Jakosci

Kategoria ruchu
Parametr
KR1-2 KR3 KR4 KR5 KR6-7
Miarodajny Wsﬁ;zn'k ugieca U, | _ 55 < 390 < 300 < 250 < 205
Miarodajny WZI:ka SCI300, <115 <70 < 50 < 40 <30

W tabeli 6 podano maksymalne dopuszczalne wartos$ci parametréw, powyzej ktérych
nalezy zastosowac¢ program naprawczy zgodnie z warunkami kontraktu.

Miarodajny wskaznik ugiecia jest obliczany jako suma wartosci sredniej i odchylenia
standardowego standaryzowanych ugie¢ dla wynikow z kilometrowego odcinka drogi, krok
pomiarowy co 50 m. Wartos¢ wyznacza sie wg wzoru:

n
S

U="="—+Du
n
gdzie:
u miarodajny wskaznik ugiecia,
us standaryzowana wartos¢ pojedynczego pomiaru ugiecia w punkcie centralnym,
n liczba ugie¢ standaryzowanych na odcinku.

Du odchylenie standardowe standaryzowanych wartosci pojedynczych pomiaréow
ugie¢ w punkcie centralnym na odcinkukilometrowym.

Wynik obliczen zaokragla sie zgodnie z ogdlnymi zasadami.

- standaryzowana wartos¢ pojedynczego pomiaru ugiecia - jest to ugiecie maksymalne
sprowadzone do standardowych warunkéow nacisku 50 kN na kotowej powierzchni
o $rednicy 300 mm przy temperaturze warstw asfaltowych 20°C uwzgledniajace sezon
i rodzaj materiatu podbudowy.
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us = D(50/F)-fr-fs-fp

gdzie:

us ugiecie standaryzowane [um]

D maksymalne ugiecie zarejestrowane [um]
F obcigzenie zarejestrowane [kN]

fr wspotczynnik temperaturowy

fs wspotczynnik sezonowosci

fr wspotczynnik podbudowy

- Korekta ugie¢ ze wzgledu na temperature warstw asfaltowych - wspotczynnik
temperaturowy fr koryguje wyniki pomiaréw ugiec¢ sprezystych wykonanych w réznej
temperaturze warstw asfaltowych i sprowadza je do wartosci odpowiadajacej
temperaturze miarodajnej, czyli $redniej temperaturze tych warstw w okresie
wiosennym. Wspotczynnik temperaturowy fr okresla sie ze wzoru:

fr = 1 + 0,02(20-T)
gdzie:
T temperatura warstw asfaltowych podczas badania FWD [°C]
Korekta ugie¢ ze wzgledu na okres wykonywania pomiarow ugie¢ - wspoétczynnik
sezonowosci fs, zalezny jest od okresu przeprowadzania pomiarow. Normalizacja polega
na sprowadzeniu wartosci ugie¢ pomierzonych w réznych okresach w cigagu roku do
standardowych warunkéw wykonywania pomiaréw w jednym okresie roku,
wyznaczonym doswiadczalnie dla danej strefy klimatycznej.

Wartosci wspodtczynnika fs zamieszczono w tabeli 7.

Tabela 7. Wartosci wspoétczynnika sezonowosci w zaleznosci od okresu wykonywania

pomiaréw
o X
Miesigc ot o] _ o} o g © c o 5
; N O © 2 Q a v v aQ N
wykonywania 5 o = s a = Q N S =
pomiaréw FWD S Z N - m s N 2 5
(e}
Wartos¢
wspotczynnika 100|104 | 108 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,20 | 1,22 | 1,25 | 1,28
fs

- Korekta ugie¢ ze wzgledu na rodzaj podbudowy
Wspotczynnik podbudowy fr przedstawia sie nastepujgco:
- nawierzchnie podatne: 1,0
- nawierzchnie z podbudowgq z kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem:
od1,0do 1,1
- nawierzchnie z podbudowg z kruszywa zwigzanego: od 1,1 do 1,2
- nawierzchnie z podbudowg z betonu cementowego: od 1,2 do 1,4

Wiekszg wartos$¢ tego wspotczynnika zaleca sie przyjmowac, gdy ugiecia sg mniejsze,
a podbudowa sztywniejsza. Dla podbudowy zwigzanej spoiwem hydraulicznym, ktéra
ulegta znacznym spekaniom zmeczeniowym, wspotczynnik f, jest bliski jednosci. Aby
dobrze oszacowac wartos¢ wspodtczynnika fp, konieczna jest, wiec znajomosc¢ konstrukcji
nawierzchni i ocena stanu podbudowy zwigzanej spoiwem hydraulicznym.
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Miarodajny wskaznik SCI300 jest obliczany jako suma wartosci $redniej i odchylenia
standardowego standaryzowanych wskaznikow krzywizny ugiecia nawierzchni dla wynikow
z kilometrowego odcinka drogi. Warto$¢ wyznacza wg wzoru:

SCI300 = Z?ﬂ% + Dsci
gdzie:
SCI300 miarodajny wskaznik krzywizny ugiecia,
sci standaryzowana wartos¢ pojedynczego pomiaru wskaznika krzywizny ugiecia,
n liczba standaryzowanych wskaznikéw krzywizny ugiecia.
Dsci odchylenie standardowe standaryzowanych wartosci pojedynczych pomiaréow

wskaznika krzywizny ugiecia na odcinku kilometrowym.

Standaryzowana warto$c¢ pojedynczego pomiaru wskaznika krzywizny ugiecia sci:
sci = DO - D300(50/F)-fT-fS-fP

gdzie:

DO ugiecie w punkcie centralnym,

D300 ugiecie w punkcie oddalonym o 300 mm od punktu centralnego.

Wynik obliczen zaokragla sie zgodnie z ogdlnymi zasadami.

W przypadkach szczegdlnych (wystgpienie uszkodzen nawierzchni typu: spekania, koleiny,
nierdwnosci czy tez przekroczenie wymaganych wartosci przez ktorykolwiek ze
wskaznikéw) dopuszcza sie przeprowadzenie doktadnych analiz i badan w oparciu o dane
szczegbtowe (grubosci warstw konstrukcji, ilosci osi obliczeniowych itp.) w celu
wyznaczenia rzeczywistej pozostatej trwatosci zmeczeniowej nawierzchni.
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1.2 Nawierzchnie sztywne
1.2.1 Stan nawierzchni
Ocenie podlegaja:

> wiasciwosci uzytkowe nawierzchni, w szczegdlnosci:
a) wiasciwosci przeciwposlizgowe,
b) réwnos¢ podtuzna,
c) wspotpraca ptyt w szczelinie poprzecznej,
> wszelkie uszkodzenia ptyt, w szczegdlnosci:
a) pekniecia podtuzne i poprzeczne,
b) uszkodzenia krawedzi,
c) uszkodzenia naroznikow,
d) powierzchniowe ztuszczenia zaprawy cementowej i/lub ubytki ziaren
kruszywa,
> witasciwosci funkjonalne nawierzchni, w szczegdlnosci:
a) odpornos¢ na zamrazanie i odmrazanie betonu gérnej warstwy nawierzchni,
> szczeliny podtuzne i poprzeczne, w szczegdlnosci:
a) szczelnos$¢ wypelnienia szczelin podtuznych i poprzecznych.

W catym okresie gwarancji nie dopuszcza sie:

a) jakiegokolwiek braku Iub wadliwego wypetnienia szczelin podiuznych
i poprzecznych,
b) uszkodzen nawierzchni wskutek wystgpienia reakcji alkalia - kruszywo w betonie.

Tabela 8. Rodzaje uszkodzen oraz dopuszczalne, maksymalne wartosci uszkodzenia
ptyty betonowej

Rodzaj uszkodzenia nawierzchni betonowej Dopuszczalna, maksymalna
wartosci uszkodzenia
pekniecia podiuzne i poprzeczne, srednia dtugosé pekniecia na <01
ptycie [m] -
pekniecia podtuzne i poprzeczne, procent uszkodzonych ptyt na 1 <10
km jezdni [%] -
uszkodzenia naroznikéw, procent uszkodzonych ptyt na 1 km <10
jezdni [%] -
uszkodzenia krawedzi, $rednia dtugos¢ uszkodzen na ptycie [m] <0,1
uszkodzenia krawedzi, procent uszkodzonych ptyt na 1 km jezdni <10
[%] —

W tabeli 8 podano maksymalne dopuszczalne wartosci parametréw uszkodzenia ptyty
betonowej. Niespetnienie ktéregokolwiek z parametrow podnych w Tabeli 8 wymaga
zastosowania programu naprawczego uwzgledniajgcego wymiane ptyt/ptyty.

Uszkodzenia ponizej parametrow okreslonych w tabeli 8 wymagajq natychmiastowej
naprawy (np. w przypadku peknie¢ naprawa w technologii wykonania szczelin wg KTKNS
2014 - m.in. rozfrezowanie i wypetnienie masg zalewowaq).
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1.2.2 Parametry nawierzchni
1.2.2.1 Wiasciwosci przeciwposlizgowe (miarodajny wspdtczynnik tarcia)

Pomiar miarodajnego wspdtczynnik tarcia nalezy stosowal przy wszystkich rodzajach
uszorstnienia nawierzchni betonowych.

Tabela 9. Wymagane wartosci miarodajnego wspodiczynnika tarcia w okresie
obowigzywania Gwarancji Jakosci

Klasa drogi Element nawierzchni Miarodajr;;/r\(/:vizzé%czynnik
AS Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, awaryjne > 0,40
Pasy witaczania i wytaczania, jezdnie tacznic** > 0,42
GP, G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone pobocza > 0,36

* podane wartosci odnoszg sie do miarodajnego wspétczynnika tarcia’? pomierzonego opong PIARC 165/15R
przy predkosci 60 km/h.
**  dopuszcza sie pomiar przy 30km/h, wéwczas wymagania nalezy odpowiednio przeliczy¢

W tabeli 9 podano minimalne dopuszczalne wartosci wskaznika, ponizej ktorych nalezy
zastosowac program naprawczy.

W przypadku Wady polegajacej na nieuzyskaniu w trakcie badan odbiorowych
wymaganego wspofczynnika tarcia nawierzchni poprzez usuniecie Wady rozumie sie
uzyskanie podczas ponownych pomiaréw przeprowadzonych w okresie do 10 miesiecy od
daty dopuszczenia odcinka do uzytkowania wynikéw spetniajagcych wymagania
obowigzujacych przepiséw i wymagania Zamawiajgcego okreslone w WWiORB. Miarodajny
wspotczynnik tarcia wyznacza sie dla kilometrowych odcinkéow drég. W przypadkach
szczegdlnych, jak poczatek i koniec drogi, wartos¢ miarodajng wyznacza sie dla odcinkow
o dtugosci 500 + 1499 m.Pomiar wspétczynnika tarcia powinien by¢ okreslony na mokrej
nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowej. Pomiar wykonuje sie w $ladzie
prawego lub lewego kota nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej wodg w ilosci
0,5 I/m?, przy 100% poslizgu opony testowej rowkowanej (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 15
- zalecanej przez World Road Association PIARC, lub za pomocga innej wiarygodnej metody
rownowaznej, jesli dysponuje sie sprawdzong zaleznoscig korelacyjng umozliwiajaca
przeliczenie wynikéw pomiarow. Pomiary powinny by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia od 5°C do 30°C, na czystej nawierzchni.

1.2.2.2 Réwnos¢ podtuzna

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drog klasy A, S, GP oraz
G nalezy stosowa¢ metode profilometryczng bazujaca na wskaznikach rownosci IRI
[mm/m]. Profil nieréwnosci warstwy nawierzchni nalezy rejestrowac z krokiem co 10 cm.
Wartos¢ IRI standardowo nalezy wyznaczac z krokiem co 50 m. Pomiary nalezy wykonywac
w $ladzie prawego kota.

Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona przez wartos¢ srednig wynikdéw pomiaru IRIg
oraz wartos¢ maksymalng pojedynczego pomiaru IRImax, ktdrych nie mozna przekroczyc¢
na dtugosci ocenianego odcinka nawierzchni nie dtuzszego niz 1000 m, przy czym odcinek
koncowy o dtugosci mniejszej niz 500 m nalezy ocenia¢ facznie z odcinkiem

2 miarodajny wspétczynnik tarcia Dm - réznica wartosci $redniej E(m) i odchylenia standardowego D: Dm =
E(m) - D. Wyniki podaje sie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Warto$¢ miarodajnego wspdtczynnik
tarcia nie moze by¢ mniejsza od minimalnej wartosci wyniku pomiaru na odcinku 50-cio metrowym
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poprzedzajacym. W przypadku odcinka nawierzchni o catkowitej dtugosci mniejszej niz
500 m, dopuszczalng wartos¢ IRIs wg tabeli 10 nalezy zwiekszy¢ o 0,2 mm/m.

Dopuszcza sie stosowanie rownowaznej, wiarygodnej aparatury pomiarowej, jesli
dysponuje sie sprawdzong zaleznoscig korelacyjng umozliwiajacg przeliczenie wynikow
pomiarow na wartosci uzyskiwane profilografem laserowym.

Tabela 10. Wymagane parametry réwnosci podiuznej w okresie obowigzywania
Gwarancji Jakosci

Zakres wartosci rownosci podtuznej wyrazonej
wskaznikiem réwnosci IRI [mm/m]
K'as"’? Element nawierzchni IRIsr - IRImax -
drogi wymagany w okresie wymagany w okresie
obowiazywania Gwarancji obowigzywania Gwarancji
Jakosci Jakosci
Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe, < <
wigczenia i wytaczenia, <13 <26
A'S, jezdnie facznic
GP
Utwardzone pobocza <1,5 <2,6
Jezdnie MOP <1,7 <29
Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkovx{e, w+a_cz<_an|a i <1,7 <36
G wyltaczenia, postojowe,
jezdnie tgcznic
Utwardzone pobocza <1,9 < 3,6

W Tabeli 10 podano maksymalne dopuszczalne wartosci wskaznikow wymaganych
w okresie obowigzywania Gwarancji Jakosci, powyzej ktorych nalezy zastosowac program
naprawczy.
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2. EKRANY AKUSTYCZNE

2.1 Wpypeinienia przezroczyste
Wypetnienia przezroczyste z ptyt ze szkia akrylowego (z polimetakrylanu metylu),
poliweglanu lub szkta hartowanego.
a) Wskazniki:
W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlega¢ beda nastepujgce
parametry ptyt:
- zachowanie transmisji swiatta,
- zachowanie trwatosci elementéw naklejanych, nadrukowanych lub wtopionych,
zabezpieczajacych przed kolizjg z awifaung,

- szczelno$¢ konstrukcji - nalezy zwrocic uwage na umocowanie ptyty
przezroczystej w ramie i jej uszczelnienie oraz posadowienie ramy pomiedzy
stupami.

b) Dopuszczalne formy uszkodzen i nieprawidtowosci okreslane na podstawie oceny
wizualnej:

- odbarwienia i zarysowania wynikajace z uzytkowania, ktére nie wptywajg na
obnizenie szczelnosci wypetnienia,

- zmatowienia powierzchni powodujace obnizenie przepuszczalnosci Swiatta -
dopuszczalna jest utrata przejrzystosci na powierzchni do 20% danego elementu
(ptyty),

- rozchylenie, rozejscie i przesuniecia (pionowe i poziome) ptyt wzgledem siebie
powodujace powstanie nieszczelnosci miedzy poszczegolnymi elementami
o szerokosci nie wiekszej niz 1 cm, o ile nie bedzie powodowac zagrozenia
wypadnieciem elementu z ramy oraz zostanie uszczelniona w sposob
zapewniajacy odpowiednig skutecznos$¢ akustyczng ekranu,

- deformacja ptaszczyzny ptyt przezroczystych - dopuszczalne jest 5% deformacja
powierzchni ptyty, o ile nie bedzie ona powodowata utraty szczelnosci elementu
oraz zagrozenia wypadniecia elementu i nie bedzie powodowac drgan paneli,

- powstanie nieszczelnoséci na styku ptyty wypetniajacej i ramy poprzez brak
uszczelek, nie dopuszcza sie ubytkdéw uszczelnienia ramy.

2.2 Wpypetlnienia nieprzezroczyste

2.2.1 Wypetnienia nieprzezroczyste z kaset aluminiowych lub stalowych znajdujacych sie

w ekranach o konstrukcji szkieletowej.

a) Wskazniki:

W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlega¢ bedzie:

- stan powtoki zabezpieczajacej,

- szczelno$¢ konstrukcji - nalezy zwrdéci¢ uwage na utozenie paneli, ich
uszczelnienie oraz posadowienie pomiedzy stupami.

b) Dopuszczalne formy uszkodzen i nieprawidtowosci okreslane na podstawie oceny
wizualnej:

- stan powtok zabezpieczajacych przed korozjg nalezy oceni¢ pod wzgledem
stopnia zmian objawiajacych sie przez ztuszczenia, spekania, pofatdowania,
tworzenie sie pecherzy itp. Dopuszczalny jest stopien zmian powtoki na poziomie
5% powierzchni danego elementu (panelu),

- rozchylenie, rozejscie i przesuniecia (pionowe i poziome) paneli wzgledem siebie
powodujace powstanie nieszczelnosci miedzy elementami o szerokosci nie
wiekszej niz 1 cm, o ile nie bedzie powodowac zagrozenia wypadniecia elementu
Z ramy oraz nie bedzie powodowac drgan paneli,
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- powstanie nieszczelnoséci na styku ptyty wypetniajacej i ramy poprzez brak
uszczelek, nie dopuszcza sie ubytkdéw uszczelnienia ramy.
Uwaga: Wymagania okreslone w niniejszym punkcie odnoszg sie réwniez do oktagondw
(reduktorow).

2.2.2 Wypetnienia nieprzezroczyste z kaset z tworzyw sztucznych
a) Wskazniki:

W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlega¢ bedzie:

- odpornos¢ na dziatanie promieni UV,

- szczelno$¢ konstrukcji - nalezy zwrdci¢ uwage na utozenie paneli, ich
uszczelnienie oraz posadowienie pomiedzy stupami.

b) Dopuszczalne formy uszkodzen i nieprawidtowosci okreslane na podstawie oceny
wizualnej:

- odporno$¢ na dziatanie promieni UV - ocenie podlega stan wybarwienia
materiatu. Dopuszczalna jest utrata koloru na 25% powierzchni danego panelu
lub na 100% powierzchni w przypadku zmiany odcienia barwy wyjsciowej
o0 maksymalnie 2 tony,

- utrata siatki z tworzywa sztucznego - dopuszczalne 5% powierzchni panelu,

- deformacja ptaszczyzny paneli - dopuszczalne jest 5% deformacji ptaszczyzny
panelu, o ile nie bedzie ona powodowac utraty szczelnosci elementu oraz nie
bedzie powodowac zagrozenia wypadnieciem elementu z ramy,

- rozchylenie, rozejscie i przesuniecia (pionowe i poziome) paneli wzgledem siebie
powodujgce powstanie nieszczelnoéci miedzy poszczegolnymi elementami
(panelami) o szerokosci nie wiekszej niz 1 cm, o ile nie bedzie to powodowac
zagrozenia wypadniecia elementu z ramy oraz zostanie uszczelniona w sposob
zapewniajacy odpowiednig skutecznos$¢ akustyczng ekranu,

- powstanie nieszczelnoséci na styku ptyty wypetniajacej i ramy poprzez brak
uszczelek, nie dopuszcza sie ubytkow uszczelnienia ramy.

Uwaga: Wymagania okreslone w niniejszym punkcie odnoszg sie réwniez do oktagondéw
(reduktorow).

2.2.3 Wypetnienia nieprzezroczyste z paneli betonowych, zragbko-betonowych, itp.
a) Wskazniki:

W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlega¢ bedzie:

- odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- szczelno$¢ konstrukcji - nalezy zwrdci¢ uwage na utozenie paneli, ich
uszczelnienie oraz posadowienie pomiedzy stupami.

b) Dopuszczalne formy uszkodzen i nieprawidtowosci okreslane na podstawie oceny
wizualnej:

- odporno$¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych - oceniana bedzie na
podstawie stopnia zniszczenia powierzchni pojedynczego panelu. taczna
powierzchnia uszkodzen nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
podlegajacej ocenie a maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie
powinna przekraczac¢ 0,1 m?,

- rozchylenie, rozejscie i przesuniecia (pionowe i poziome) paneli wzgledem siebie
powodujace powstanie nieszczelnosci miedzy poszczegélnymi elementami
o szerokosci nie wiekszej niz 1 cm, o ile nie bedzie to powodowac zagrozenia
wypadniecia elementu oraz zostanie uszczelniona w sposob zapewniajacy
odpowiednig skutecznos¢ akustyczng ekranu.
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2.3 Ekrany i waly ziemne
a) Wskazniki:
W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlegac bedzie:

- szczelnos$¢ konstrukcji i wypetnienia — na podstawie oceny wizualnej, nalezy
zwrdéci¢ uwage czy widoczne sg ubytki konstrukcji oraz wypetnienia,

- stateczno$¢ konstrukcji — na podstawie oceny wizualnej nalezy sprawdzi¢, czy
nie sq widoczne odchylenia pionowe konstrukcji lub obsuniecia na powierzchni
ziemnej skarp.

b) Nie dopuszcza sie utraty szczelnosci i statecznosci konstrukcji ekrandéw i watdéw
ziemnych.

c) W przypadku dokonania obsadzenia ekrandow i watdw ziemnych zielenig (wysoka
i niskg, roslinami pnacymi, obsiewu trawa, itp.) dla zieleni obowigzujq wymagania
okreslone w punkcie 4. Zielen.

2.4 Elementy metalowe konstrukcji ekranow (stupy, ramy itd.)
a) Wskazniki:
W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlegac bedzie:
- stan powtoki zabezpieczajacej,
- stabilno$¢ konstrukcji.

b) Dopuszczalne formy uszkodzen i nieprawidtowosci okreslane na podstawie oceny
wizualnej:

- stan powtok zabezpieczajacych przed korozjq nalezy oceni¢ pod wzgledem
stopnia zmian objawiajacych sie przez ztuszczenia, spekania, pofatdowania,
tworzenie sie pecherzy itp. Dopuszczalny jest stopien zmian powtoki
antykorozyjnej stupa na poziomie 10% powierzchni danego elementu,

- odksztatcenie konstrukcji stupdéw stalowych powodujgce powstanie odchylenia
w pionie oraz nieszczelnosci miedzy poszczegdlnymi elementami (ptytami). Ze
wzgledu na trudny do wskazania liczbowy wskaznik dopuszczalnosci takiego
odksztatcenia, ocena odbywac sie bedzie na podstawie opinii Komisji Odbiorowej,
ktéora uwzglednia¢ bedzie przede wszystkim stopien zagrozenia stabilnosci
konstrukcji i bezpieczenstwa otoczenia.

2.5 Elementy betonowe konstrukcji ekranow (widoczne czesci pali, podwalina
ekranu)
a) Wskazniki:
W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlegac bedzie:
- odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
- sztywnos$¢ materiatu,
- szczelno$¢ konstrukcji - nalezy zwrdcic uwage na umocowanie elementow
betonowych, w tym podwaliny pomiedzy stupami.
b) Dopuszczalne formy uszkodzen i nieprawidtowosci okreslane na podstawie oceny
wizualnej:
- odporno$¢ na dziatanie warunkow atmosferycznych - taczna powierzchnia
uszkodzen nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni podlegajacej ocenie
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a maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie powinna przekraczac
0,01 m?,

- rozchylenie, rozejscie i przesuniecia (pionowe i poziome) elementéw wzgledem
siebie powodujace powstanie nieszczelnosci o szerokosci nie wiekszej niz 2 cm,
o ile nie bedzie to powodowac¢ zagrozenia wypadniecia elementu oraz zostanie
uszczelnione w sposdb zapewniajacy odpowiednig skuteczno$¢ akustyczng
ekranu,

- nieszczelno$¢ pomiedzy podwaling ekranu oraz gruntem - nie dopuszcza sie
nieszczelnosci pomiedzy podwaling ekranu oraz gruntem, za wyjatkiem ekranu
zlokalizowanego poza obrysem korony drogi (na skarpie), wowczas dopuszcza
sie wysokos$c¢ szczeliny do 3 cm na diugosci stanowigcej max 10% dtugosci panelu

ekranu.
W przypadku wystgpienia wad o nieznacznych odstepstwach od dopuszczalnych form
uszkodzen i nieprawidtowosci dopuszcza sie naprawe uszkodzenia poprzez np.

uszczelnienie bez koniecznos$ci wymiany danego elementu. Ocena koniecznos$ci wymiany
lub naprawy zostanie okreslona przez Komisje na podstawie wizji terenowej wykonywanej
podczas Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego.

W przypadku wystgpienia wad przekraczajacych dopuszczalne formy uszkodzen
i nieprawidtowosci wady winny by¢ usuniete na zasadach okreslonych w warunkach
Gwarancji Jakosci oraz Protokole Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego.

3. OZNAKOWANIE DROG ORAZ URZADZENIA BRD

Kontrola elementéw oznakowania poziomego i pionowego oraz i urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego odbywaé sie bedzie w oparciu o przepisy rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla
znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pézniejszymi zmianami).

Wszystkie elementy oznakowania poziomego i pionowego powinny zachowac trwatosc
i utrzymanie wymaganych parametrow (takich, jak widoczno$¢, odblaskowos$¢) zgodnie
z dokumentem odniesienia wymienionym w powyzszym punkcie w catym okresie
przewidzianym gwarancja.

ZIELEN

4.1 Okres gwarancyjny dla traw trwa do wydania Swiadectwa Wykonania. Wykonawca
w okresie gwarancyjnym jest zobowigzany do prowadzenia zabiegow
konserwacyjnych traw zgodnie z wymogami okres$lonymi w ,Warunkach Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych”. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni witasciwe
warunki wzrostu oraz bedzie prowadzit wymagane zabiegi pielegnacyjne,
utrzymaniowe w tym: podlewanie, nawozenie, odchwaszczanie (nie mozna dopuscic
do wysypu nasion chwastéw), usuwanie samosiewdéw, koszenie, usuwanie skoszonej
trawy. Dodatkowo w przypadku pojawienia sie objawow chordob oraz szkodnikéw
bedzie prowadzit niezbedne zabiegi ochronne z uzyciem $rodkdéw biologicznych lub
w uzasadnionych przypadkach srodkéw chemicznych.

Zielen w pasie drogowym nalezy pielegnowaé¢ w taki sposdb, aby nie powodowac
ograniczenia przeptywu wody, obsypywania sie skarp.

Jej wysokos$¢ nie moze ogranicza¢ widocznosci urzadzen umieszczonych w pasie
drogowym ani rozrastac sie w skrajnie drogi.
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Wykonawca zobowigzany jest do koszenia traw nie rzadziej niz 2 razy w sezonie
wegetacyjnym. Jednoczesénie wysokos$¢ traw nie moze wynosi¢ wiecej niz 20 cm.

Na gdérnych przejsciach dla zwierzat w celu utrzymania naturalnego charakteru zieleni
nie nalezy wykonywac koszenia traw.

Zasady te obowigzujq przez caty okres trwania gwarancji.
4.2 Kontrola jakosci humusowania i obsiania skarp, rowow i terendw ptaskich

W okresie gwarancji tgczna powierzchnia nieporosnietych miejsc nie powinna byc¢
wieksza niz 2% wszystkich obsianych powierzchni, a maksymalny wymiar
pojedynczych niezadarnionych powierzchni nie powinien przekracza¢ 0,5 m?2. Nie
dopuszcza sie wystepowania jakichkolwiek wyztobien erozyjnych ani lokalnych
zsuwow i obrywow.

4.3 Okres gwarancyjny dla pozostatych elementdw zieleni przydroznej zgodnie z Aktem
Umowy. Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowigzany do prowadzenia zabiegdw
konserwacyjnych zgodnie z wymogami okreslonymi w ,Warunkach Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych” w zakresie pozostatych elementdéw zieleni przydroznej
wykonanej w ramach zrealizowanego zadania.

4.4 Wykonawca w okresie wskazanym w pkt 4.2 w zakresie pozostatych elementéow
zieleni przydroznej zapewni wiasciwe warunki wzrostu oraz bedzie prowadzit
wymagane zabiegi pielegnacyjne, utrzymaniowe w tym: podlewanie, palikowanie,
nawozenie, ciecia pielegnacyjne, koszenie. Dodatkowo w przypadku pojawienia sie
objawéw choréb oraz szkodnikéw owadzich bedzie prowadzit niezbedne zabiegi
ochronne z uzyciem $rodkow biologicznych lub w uzasadnionych przypadkach
$rodkow chemicznych.

Zielen w pasie drogowym nalezy pielegnowaé¢ w taki sposéb, aby nie powodowac
ograniczenia przeptywu wody, obsypywania sie skarp i rozsiewania sie chwastow.

Jej wysokos¢ nie moze ogranicza¢ widocznosci urzadzen umieszczonych w pasie
drogowym ani rozrastac sie w skrajnie drogi.

Na gérnych przejsciach dla zwierzat w celu utrzymania naturalnego charakteru zieleni
nie nalezy wykonywac cie¢ estetycznych.

Zasady te obowigzujq przez caty okres trwania gwarancji.
4.5 Kontrola jakosci nasadzonych drzew, krzewdw i pnaczy

W okresie gwarancji udatnos$¢ nasadzen nie bedzie nizsza niz:
-95% dla krzewow;

-80% dla drzew szkétkarskich (szkotki lesne);

-98% dla drzew w szpalerze;

-80% dla pnaczy.

4.6 W okresie gwarancji Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy corocznie dokonuje
Komisyjnego Przeglagdu Gwarancyjnego stanu zieleni objetej gwarancjg i sporzadza
Protokét Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego. Komisyjnego Przegladu
Gwarancyjnego zieleni dokonuje sie w czasie sezonu wegetacyjnego, przy petnym
ulistnieniu i w fazie wzrostu roslin pozwalajgcym prawidtowo oceni¢ stopien udatnosci
obsiewu i nasadzen. Poprawek i uzupetnien Wykonawca dokonuje w terminie
wskazanym w Protokole Komisyjnego Przegladu Gwarancyjnego.
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5. DROGOWE OBIEKTY INZYNIERSKIE

5.1  Wskazniki

5.1.1 Kazdy element drogowego obiektu inzynierskiego bedzie podlega¢ ocenie stanu
technicznego, zgodnie z ,Instrukcjg przeprowadzania przegladdéw podstawowych
i rozszerzonych drogowych obiektéw inzynierskich”, wprowadzong do stosowania
Zarzadzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
7 lipca 2005 r. z pdzniejszymi zmianami, oraz zgodnie z ,,Zasadami stosowania skali
ocen punktowych stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania drogowych
obiektow inzynierskich”, wprowadzonymi do stosowania Zarzadzeniem nr 1
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 stycznia 2019 r.

5.1.2 Koncowag oceng stanu technicznego kazdego elementu drogowego obiektu
inzynierskiego bedzie najnizsza z ocen czastkowych okreslonych zgodnie
z ,Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatnosci
do uzytkowania drogowych obiektéw inzynierskich”.

5.1.3 W koncowej ocenie stanu technicznego kazdego elementu nie bedq uwzgledniane
jako rodzaj uszkodzenia - zanieczyszczenia i wegetacja roslin, zgodnie z katalogiem
uszkodzen zawartym w ,Instrukcji przeprowadzania przegladow podstawowych
i rozszerzonych drogowych obiektéw inzynierskich”.

5.1.4 Do oceny elementéw nie bedg wliczane oceny czastkowe dotyczace rodzaju
uszkodzen, zgodnie z ,Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu
technicznego i przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektow inzynierskich”,
ktére wystgpity na skutek zdarzen losowych, tj. uszkodzen elementéow obiektu
niewynikajacych z warunkéw normalnej eksploatacji.

5.1.5 Nawierzchnia jezdni:

- na obiekcie mostowym i na dojazdach do obiektu mostowego,

- wewnatrz tunelu i na terenie nad tunelem,

- nad przepustem i na dojazdach do przepustu,

podlega dodatkowo ocenie zgodnie z pkt. 1 NAWIERZCHNIE Czesci Szczegdtowej
niniejszej Gwarancji Jakosci.

5.2 Ocena stopnia zuzycia

5.2.1 W okresie gwarancji, ocena stanu technicznego kazdego elementu obiektu
mostowego powinna wynosic:
- 5 pkt, w odniesieniu do konstrukcji pomostu, konstrukcji dzwigaréw gtéwnych,
przyczotkéw, filaréw, urzadzen dylatacyjnych i tozysk,
- nie mniej niz 4 pkt, w odniesieniu do pozostatych elementow.

5.2.2 W okresie gwarancji, ocena stanu technicznego kazdego elementu tunelu lub
przejscia podziemnego powinna wynosic:

- 5 pkt, w odniesieniu do $ciany czotowej, $ciany obudowy, stropu lub sklepienia
kalotowego, ptyty dennej, podpdr, urzadzen odwadniajacych i urzadzen
wentylacyjnych,

- nie mniej niz 4 pkt, w odniesieniu do pozostatych elementow.

5.2.3 W okresie gwarancji, ocena stanu technicznego kazdego elementu przepustu
powinna wynosic:
- 5 pkt, w odniesieniu do ptyty gdérnej lub sklepienia, s$cian, ptyty dennej
i fundamentéw, elementéw rurowych lub elementéw ramowych i gtowic,
- nie mniej niz 4 pkt, w odniesieniu do pozostatych elementow.
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5.2.4 W okresie gwarancji, ocena stanu technicznego kazdego elementu konstrukcji
oporowej powinna wynosic:

- 5 pkt, w odniesieniu do korpusu i urzadzen odwadniajacych,
- nie mniej niz 4 pkt, w odniesieniu do pozostatych elementow.

5.2.5 Wszelkie ujawnione w okresie gwarancji odstepstwa od projektu budowlanego
i wykonawczego oraz STWIORB, ktore nie wynikajg z normalnego zuzycia,
podlegajgq naprawie bez wzgledu na ocene stanu technicznego ustalong zgodnie
z ,Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatnosci
do uzytkowania drogowych obiektéw inzynierskich”.

5.2.6 Gwarant okresli sposdb usuniecia wady w formie programu naprawczego zgodnego
z STWIORB. Program naprawczy podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5.2.7 Gwarant zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwos¢ kontroli
wykonanych robot poprzez zgtaszanie doktadnego terminu przystgpienia do
usuwania wad, zgtaszanie robot ulegajacych zakryciu, zapewnienia dostepu do
wykonywanych robét.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Gwaranta:
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DOPOROZUMIENTA
AKT UMOWY
Nr[.....]
Niniejsza Umowa zostata zawarta w [............. Twdniu [t ] pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drdg Krajowych i Autostrad z siedzibg w Warszawie,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa reprezentowanym przez petnomocnikow:

a
PP
A= (=T A1 o T= T [P S 1! reprezentowanym przez
1. [....]
2. [....]

zwanym dalej ,Wykonawca”,
zwane dalej ,Stronami”.

Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pod nazwa [...].

§2

1. Wyrazy i wyrazenia uzyte w niniejszej Umowie majq takie samo znaczenie, jakie przypisano im
odpowiednio w Warunkach Kontraktu wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) niniejszego § 2.

2. Na Umowe sktadajg sie nastepujace dokumenty, ktére stanowiaq jej integralng czesé
i bedg interpretowane w nastepujacej kolejnosci:
1) Niniejszy Akt Umowy;
2) Warunki Szczegdlne Kontraktu;
3) Warunki Ogdlne Kontraktu;
4) Wypetnione Dane Kontraktowe;
5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych;
6) Dokumentacja Projektowa;

7) Oferta Wykonawcy wraz z podmiotowymi $rodkami dowodowymi, o$wiadczeniami i innymi
dokumentami:

1 W przypadku wystapienia w charakterze Wykonawcy podmiotu niezarejestrowanego w RP nalezy poda¢
odpowiednie dane rejestrowe, numer identyfikacji podatkowej
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a) Wypetniony Formularz ,Kryteria poza cenowe dla Wykonawcy”;

b) Wyjasnienia Wykonawcy dotyczace tresci ztozonej Oferty lub innych sktadanych
dokumentow lub oswiadczen, w przypadku skierowania do Wykonawcy wezwania na
podstawie przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych;

c) Wyjasnienia Wykonawcy wraz ze ztozonymi dowodami w zakresie wyliczenia Ceny
Oferty lub jej istotnych czesci sktadowych, w przypadku skierowania do Wykonawcy
wezwania na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych;

d) Wykaz osdb skierowanych do realizacji zamdwienia;

e) Wypetniony jednolity europejski dokument zaméwienia;

f) dowody w odniesieniu do wszystkich zasobdéw, w przypadku gdy Wykonawca polega na
zasobach Podmiotu Udostepniajacego Zasoby;

g) os$wiadczenie w zakresie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w przypadku Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia.

8) Gwarancja Jakosci;
9) Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu ............... w ...
10) Instrukcja DP-T 14;

11) TOMI SwWz.

3. Wszelkie powyzsze dokumenty sktadajace sie na Umowe powinny by¢ interpretowane wraz z
ich wyjasnieniami i ewentualnymi uzupetnieniami.

§3

1. Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zostang ukonczone w ustalonym Czasie
na Ukonczenie tj. w ciggu ....... miesiecy od Daty Rozpoczecia.

2. Do czasu realizacji Robdt, tj. Czasu na Ukonczenie nie wlicza sie okreséw zimowych. Okres
zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesigce.

Jezeli Data rozpoczecia przypada w okresie zimowym, woéwczas liczenie uptywu Czasu na
Ukonczenie rozpoczyna sie nastepnego dnia po tym okresie zimowym.
Jezeli Czas na Ukonczenie uptynat w dniu w trakcie okresu zimowego, wdéwczas do wyzej
okreslonej daty dodaje sie okres trzech miesiecy.

3. Datg Rozpoczecia jest dzien zawarcia Umowy z Wykonawca.

4. Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na zasadach okreslonych w
Umowie.

84

1. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie sporzadzi¢ Dokumenty Wykonawcy zdefiniowane
w Subklauzuli 1.1.6.1 Warunkdw Kontraktu, wykonac i ukonczy¢ Roboty oraz usungé wszystkie
Wady i dotrzymac¢ warunkéw Gwarancji Jakosci, w petnej zgodnosci z postanowieniami Umowy,
W zamian za co Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢c Wykonawcy Cene Kontraktowg wedtug
postanowien Klauzuli 14 Warunkdéw Kontraktu.

2. Strony zobowigzujg sie wspoétpracowac ze soba przy wykonywaniu Umowy w celu jej nalezytej

realizacji.

3. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto zgodnie z Ofertg Wykonawcy wynosi: netto [......... ]
<PLN>, (stownie: [......... ] <PLN>) plus ........... % podatek VAT [......... ] <PLN>, (stownie [.......... ]
<PLN>), co facznie stanowi Zaakceptowang Kwote Kontraktowa brutto [......... ] <PLN> (stownie

4. Maksymalna Warto$¢ Zobowigzania wynosi 112 % kwoty brutto podanej w ust. 3 niniejszego
§ 4, co stanowi [.......... ] <PLN>, (stownie [.......... ] <PLN>).

Stan na dziert 09.12.2022r.
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5. W przypadku gdyby Cena Kontraktowa miata przekroczy¢ kwote Maksymalnej Wartosci
Zobowigzania, Strony mogg dokonac zmiany tej kwoty w drodze Aneksu do niniejszej Umowy.

6. Ptatnosci z tytutu faktur VAT beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
rozliczeniowy, o ktorym mowa w art. 96b ust 3 pkt 13 ustawy o podatku od towardow i ustug
(Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z pézn. zm.).

7. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od dnia
dostarczenia do Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury VAT, na rachunek o numerze
[...]1. W przypadku, gdy Wykonawca wskaze inny rachunek rozliczeniowy niz ten, o ktérym mowa
w ust. 6, woéwczas Zamawiajacy zrealizuje ptatno$¢ na ten rachunek o czym powiadomi
naczelnika urzedu skarbowego wiasciwego dla Zamawiajagcego. Datg zaptaty jest dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajacego. O zmianie numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo poinformowa¢ Zamawiajacego w formie pisemnej.

8. Zmiany zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z pézn. zm.), zostang wprowadzone do Kontraktu na
zasadach okreslonych w Subklauzuli 13.7 Warunkdéw Kontraktu.

9. Umowa bedzie realizowana przez Oddziat Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w [...],
ul. [...], NIP [...], REGON [...].

§5
Ustala sie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy, tj. kwote ............. PLN
(stownie:............... PLN).

8§6

Wykonawca udziela pisemnej Gwarancji Jakoséci na warunkach okreslonych w Gwarancji Jakosci,
weditug wzoru zawartego w Tomie II SWZ:

1. Okres Gwarancji Jakosci - zgodnie z opisem Zamawiajgcego - dla elementéw wymienionych
w Czesci Szczegdtowej Gwarancji Jakosci (III. Cze$¢ Szczegdtowa):

(i) Pkt 1 Nawierzchnie - wynosi 5 lat;

(ii) Pkt 2 Ekrany akustyczne wraz z posadowieniem - zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
wynosi 5 lat, z uwzglednieniem zobowigzania Wykonawcy ztozonego w Ofercie wynosi tacznie
..... lat;

(iii) Pkt 3 Oznakowanie drég oraz urzadzenia BRD - wynosi:
Oznakowanie poziome:
-  cienkowarstwowe - wynosi 1 rok;
—  grubowarstwowe - wynosi 4 lata;
Oznakowanie pionowe wraz z konstrukcja:
— oznakowania pionowego (folia II typu i pryzmatyczna) — wynosi 10 lat;
- oznakowania pionowego (folia I typu) — wynosi 7 lat;
Inne urzadzenia BRD:
- stupki U-1 wraz z U-8 - wynosi 1,5 roku;

(iv) Pkt 4 Zielen - wynosi 3 lata, z wytaczeniem traw, dla ktérych okres Gwarancji Jakosci trwa
do wydania Swiadectwa Wykonania;

(v) Pkt 5 Drogowe obiekty inzynierskie z wylgczeniem elementéw obiektéw mostowych
wymienionych w § 6 punkt 1 podpunkt (vi) - wynosi 10 lat;

Stan na dziert 09.12.2022r.
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(vi) Pkt 5 Obiekty mostowe? wraz ich z wyposazeniem, to jest w zakresie: konstrukcji pomostu,
konstrukcji dzwigardw gtéwnych, przyczotkow, filaréw, tozysk, izolacji wodoszczelnych,

zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, konstrukcji schoddéw i pochylni - zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego wynosi 10 lat; z uwzglednieniem zobowigzania Wykonawcy
ztozonego w Ofercie wynosi tacznie ..... lat;

2. Okres Gwarancji Jakosci dla elementéw niewymienionych w §6 ust. 1:
(i) Branze:

Infrastruktura techniczna, ktdérej gestorem jest ,Podmiot Obcy” - wynosi zgodnie z
wymaganiami ,Podmiotu Obcego” wskazanymi w umowie/porozumieniu/uzgodnieniu w tym
rowniez zawartych przez Zamawiajacego, jednak nie dtuzej niz 10 lat;

(ii) Oswietlenie:
- Drogowe oprawy oswietleniowe oraz naswietlacze i oprawy (dla potrzeb iluminacji)
wykonane w technologii LED - Zrodta $swiatta typu LED oraz oprawy i naswietlacze dla

potrzeb iluminacji i drogowe oprawy os$wietleniowe wykonane w technologii LED -
wynosi 10 lat;

- Kompletne instalacje zasilajgce os$wietlenie drogowe, iluminacje obiektéw oraz
oéwietlenie przejs¢ dla pieszych (m. in. Linie kablowe niskiego napiecia, szafy i ztgcza
kablowe, urzadzenia i osprzet kontrolno-sterujacy oraz urzadzenia i osprzet ochrony
przeciwporazeniowej), zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego - wynosi 5 lat, z
uwzglednieniem zobowigzania Wykonawcy ztozonego w Ofercie wynosi facznie ..... lat;

- System/uktad sterowania o$wietleniem drogowym wraz z oprogramowaniem - wynosi 5
lat;

(iii) Konstrukcje wsporcze (m.in. maszty, stupy, fundamenty i wysiegniki), tacznie z zastosowanym

systemem ochrony antykorozyjnej i przeciwwilgociowej, zgodnie 2z wymaganiami
Zamawiajacego wynosi 5 lat, z uwzglednieniem zobowigzania Wykonawcy ztozonego w Ofercie
wynosi tacznie ..... lat;

(iv) Kompletne instalacje zasilajgce obiekty infrastruktury drogowej/zwigzanej z drogq
wymagajacych zasilania w energie elektryczng (m. in. Linie kablowe s$redniego i niskiego
napiecia, abonenckie stacje transformatorowe, szafy i ztqcza kablowe, urzadzenia i osprzet
kontrolno-sterujacy oraz urzadzenia i osprzet ochrony przeciwporazeniowej) — wynosi 5 lat;

(v) Przepusty kablowe - wynosi 5 lat;

(vi) Kanat technologiczny wraz wyposazeniem oraz linig $wiattowodowa i urzadzeniami
teletrnasmisyjnymi - wynosi 5 lat;

3. Okres Gwarancji Jakosci dla pozostatych elementéw niewymienionych w §6 ust. 1 i ust. 2 wynosi
5 lat.

4. Okresy Gwarancji Jakos$ci wskazane w §6 ust. 1 - 3 liczone sg od daty wskazanej
w Swiadectwie Przejecia. W przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem,
ze istniejq roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym Gwarancjg Jakosci, termin gwarancji
jakosci dla robot zalegtych rozpoczyna swoéj bieg od daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji
robot zalegtych, potwierdzajgcym wykonanie roboty zalegtej.

8§87

1. Wykonawca w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy bedzie petnic funkcje:

2w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm. )

Stan na dziert 09.12.2022r.
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1) Podmiotu przetwarzajagcego w rozumieniu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO") - w
zakresie czynnoéci przetwarzania okreslonych w odrebnej umowie powierzenia
przetwarzania,

2) Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO - w
zakresie pozostatych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé wszystkie osoby fizyczne zwigzane z realizacjg
niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza), ktérych dane
osobowe w jakiejkolwiek formie beda udostepnione przez Wykonawce Zamawiajgcemu lub ktére
Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzajacy dziatajacy w imieniu Zamawiajacego, o fakcie
rozpoczecia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiajacego.

3. Obowiagzek, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, ktérych
dane osobowe przetwarza Zamawiajacy aktualnej klauzuli informacyjnej dostepnej na stronie
internetowej:

https://www.gov.pl/web/qgddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-

wykonawcow-i-podwykonawcow oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynnoéci niezbednych
do wykonania w imieniu Zamawiajacego obowigzku informacyjnego okreslonego w RODO wobec
tych oséb. Zmiana przez Zamawiajacego tresci klauzuli informacyjnej dostepnej na ww. stronie
internetowej nie wymaga zmiany Aktu Umowy.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw wskazanych powyzej.

§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1360 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.,

poz. 2351, z pézn. zm.) i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z pdzn. zm.).

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedq wprowadzone w formie Aneksu zawartego przez Zamawiajgcego
z Wykonawca. Nie wymaga zawarcia Aneksu:

1) zmiana oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, o ile
zmiana ta nastepuje na zasadach okreslonych w Kontrakcie;

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna niniejszej Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) zmiana danych teleadresowych i rejestrowych;
4) zmiana osoby wskazanej do petnienia funkcji Kierownika Projektu;
5) zmiana albo rezygnacja z zasobdw Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby;

6) zmiana wskaznikow GUS, w oparciu o ktére dokonywana jest waloryzacja na zasadach
okreslonych w Kontrakcie.

7) zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana w wyniku waloryzacji na
zasadach okres$lonych w Kontrakcie;

8) zmiana wynagrodzenia wynikajgca ze zmiany procentowej stawki podatku VAT.

3. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 4 jednakowo brzmigcych egzemplarzach, z ktérych
3 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Stan na dziert 09.12.2022r.
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Podpisy i pieczecie:

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
(Miejsce pieczeci ) (Miejsce pieczeci)

3 PPN 3 N

2 e 2

Data:..ccooviiiii Data:....ccoiiiiiii

Stan na dziert 09.12.2022r.



	POROZUMIENIE NR  WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 1 stycznia 1 r.
	§ 1
	ust. 2 w § 1
	ust. 3 w § 1
	lit. a w § 1 ust. 3
	lit. b w § 1 ust. 3
	lit. c w § 1 ust. 3
	lit. d w § 1 ust. 3
	lit. e w § 1 ust. 3

	ust. 4 w § 1
	ust. 5 w § 1
	ust. 1 w § 1
	ust. 6 w § 1
	ust. 7 w § 1

	§ 2
	pkt 1 w § 2 ust. 1
	pkt 2 w § 2 ust. 1
	pkt 3 w § 2 ust. 1
	pkt 4 w § 2 ust. 1
	pkt 5 w § 2 ust. 1
	pkt 6 w § 2 ust. 1
	pkt 7 w § 2 ust. 1
	pkt 8 w § 2 ust. 1
	pkt 9 w § 2 ust. 1
	pkt 10 w § 2 ust. 1
	pkt 11 w § 2 ust. 1
	lit. a w § 2 ust. 1 pkt 11
	tir. 1 (1) w § 2 ust. 1 pkt 11 lit. a
	tir. 2 (2) w § 2 ust. 1 pkt 11 lit. a
	tir. 3 (3) w § 2 ust. 1 pkt 11 lit. a
	tir. 4 (4) w § 2 ust. 1 pkt 11 lit. a
	tir. 5 (5) w § 2 ust. 1 pkt 11 lit. a
	tir. 6 (6) w § 2 ust. 1 pkt 11 lit. a

	lit. b w § 2 ust. 1 pkt 11
	lit. c w § 2 ust. 1 pkt 11
	tir. 1 (7) w § 2 ust. 1 pkt 11 lit. c
	tir. 2 (8) w § 2 ust. 1 pkt 11 lit. c


	pkt 12 w § 2 ust. 1
	ust. 2 w § 2
	ust. 3 w § 2
	ust. 4 w § 2
	pkt 1 w § 2 ust. 4
	pkt 2 w § 2 ust. 4
	pkt 3 w § 2 ust. 4


	§ 3
	ust. 2 w § 3
	pkt 1 w § 3 ust. 2
	pkt 2 w § 3 ust. 2
	pkt 3 w § 3 ust. 2
	pkt 4 w § 3 ust. 2
	pkt 5 w § 3 ust. 2
	pauza – w § 3 ust. 2

	ust. 3 w § 3
	ust. 4 w § 3
	ust. 5 w § 3
	ust. 6 w § 3
	ust. 7 w § 3
	ust. 8 w § 3
	ust. 9 w § 3
	ust. 10 w § 3
	ust. 11 w § 3
	ust. 12 w § 3
	ust. 13 w § 3
	ust. 14 w § 3
	lit. a w § 3 ust. 14
	lit. b w § 3 ust. 14
	lit. c w § 3 ust. 14
	tir. 1 (9) w § 3 ust. 14 lit. c

	pkt 1 w § 3 ust. 14
	pkt 2 w § 3 ust. 14
	pkt 3 w § 3 ust. 14
	pkt 4 w § 3 ust. 14
	pkt 5 w § 3 ust. 14

	ust. 15 w § 3
	lit. a w § 3 ust. 15
	lit. b w § 3 ust. 15

	ust. 16 w § 3
	ust. 17 w § 3
	ust. 18 w § 3
	ust. 19 w § 3
	ust. 20 w § 3
	ust. 21 w § 3
	pkt 1 w § 3 ust. 21
	pkt 2 w § 3 ust. 21
	pkt 3 w § 3 ust. 21
	pkt 4 w § 3 ust. 21
	pkt 5 w § 3 ust. 21
	pkt 6 w § 3 ust. 21
	pkt 7 w § 3 ust. 21

	ust. 22 w § 3

	§ 4
	pkt 1 w § 4 ust. 1
	lit. a w § 4 ust. 1 pkt 1
	lit. b w § 4 ust. 1 pkt 1
	lit. c w § 4 ust. 1 pkt 1
	lit. d w § 4 ust. 1 pkt 1
	lit. e w § 4 ust. 1 pkt 1
	lit. f w § 4 ust. 1 pkt 1

	pkt 2 w § 4 ust. 1
	ust. 2 w § 4

	§ 5
	ust. 1 w § 5
	ust. 2 w § 5

	§ 6
	ust. 2 w § 6
	ust. 3 w § 6
	ust. 4 w § 6
	ust. 5 w § 6

	§ 7
	§ 8
	ust. 2 w § 8
	ust. 3 w § 8
	lit. a w § 8 ust. 3
	lit. b w § 8 ust. 3
	lit. c w § 8 ust. 3

	ust. 4 w § 8
	ust. 5 w § 8

	§ 9
	lit. a w § 9 ust. 1
	lit. b w § 9 ust. 1
	ust. 2 w § 9

	§ 10
	ust. 2 w § 10
	ust. 1 w § 10
	ust. 3 w § 10


	Arkusze i widoki
	01

	Zalacznik 2 2
	Zalacznik 3 3

		2024-11-19T13:06:41+0000
	Polska
	Tomasz Władysław Cyran
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




