
 

 

POROZUMIENIE NR 4/PG/2025 

z dnia 26 czerwca 2025 r. 

 

w sprawie powierzenia Gminie Siepraw prowadzenie zadania publicznego Powiatu Myślenickiego 

z zakresu zarządzania drogami powiatowymi polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej 

oraz budowie oświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych w Gminie Siepraw. 

 

zawarte pomiędzy: 

Powiatem Myślenickim, zwanym „Powiatem” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Myślenickiego, 

w imieniu którego działają: 

Józef Tomal – Starosta Powiatu Myślenickiego 

Kamil Ostrowski - Etatowy Członek Zarządu 

a 

Gminą Siepraw, zwaną „Gminą” w imieniu której działa 

Tadeusz Pitala – Wójt Gminy Siepraw 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Siepraw Pani Edyty Żądło 

przy udziale Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach, zwanego dalej "ZDP", reprezentowanego przez 

Jerzego Grabowskiego - Dyrektora 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.) strony ustalają co następuje: 

§ 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/127/2025 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 kwietnia 2025 roku oraz 

Uchwałą Nr XI/88/25 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 marca 2025 roku Powiat Myślenicki powierza a Gmina 

Siepraw przyjmuje prowadzenie zadania publicznego Powiatu Myślenickiego z zakresu zarządzania 

drogami powiatowymi polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie oświetlenia 

przejść dla pieszych na drogach powiatowych w Gminie Siepraw. 

§ 2. 1. Wójt Gminy Siepraw oświadcza, że w budżecie Gminy zostaną zabezpieczone środki na realizację 

zadania określonego w §1. 

2. Całkowity zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie przez Gminę Siepraw dokumentacji 

projektowej oraz budowy oświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych w Gminie Siepraw nr: 

K1951 (ul. Ogrodowa i Górska), K1948 (ul. Słowiańska), K1947 (ul. Jana Pawła II). 

3. Całkowity koszt zadania zostanie sfinansowany z budżetu Gminy. 

4. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1, planowana jest w latach 2025 i 2026. 
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5. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadania na dzień: 31.12.2026 r. 

6. Po zakończeniu realizacji zadania Gmina przekaże nieodpłatnie kopię wykonanej dokumentacji 

projektowej określonej w §1 ZDP. 

7. Przekazanie Powiatowi zrealizowanego przez Gminę zadania nastąpi w terminie do 31.12.2026 r. 

w formie obustronnie podpisanego protokołu przekazania. 

8. Do współpracy przy realizacji Porozumienia Powiat upoważnia ZDP. 

§ 3. Szczegółowy zakres dokumentacji, w tym projekt i warunki techniczne planowanego do realizacji 

zadania, należy uzgodnić z ZDP jako przedstawicielem Powiatu. 

§ 4. 1. Gmina dokona wyboru wykonawcy dokumentacji zadania, o którym mowa w § 1, zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). 

2. Gmina zawiera umowy związane z realizacją zadania w imieniu własnym i ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za ich realizację, w szczególności za zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy. Powiat 

nie ponosi odpowiedzialności za niewykonywanie przez Gminę zobowiązań wynikających z zawartych przez nią 

umów związanych z realizacją zadania. 

3. Gmina zrzeka się wobec Powiatu wszelkich roszczeń z tytułu realizacji zadania. 

4. Powiat oświadcza, że zamierza opracować projekty stałej organizacji ruchu w podanych lokalizacjach i ją 

wykonać. Prace te będą koordynowane na etapie projektowania i budowy oświetlenia przejść, za które odpowiada 

Gmina, w sposób zapewniający spójność terminów oraz zgodność techniczną obu inwestycji. 

§ 5. 1. Mając na celu zapewnienie prawidłowości proponowanych rozwiązań projektowych, Powiat jest 

uprawniony do uczestniczenia w spotkaniach związanych z opracowaniem dokumentacji, o której mowa w § 

1 oraz zgłaszania uwag na każdym etapie opracowywania tej dokumentacji. Powiat jest uprawniony do 

zgłaszania ww. uwag w terminie wyznaczonym przez Gminę, nie krótszym niż 5 dni roboczych. Gmina, 

w ramach przysługujących jej uprawnień, wynikających z umowy łączącej ją z wykonawcą, będzie przekazywała 

te uwagi wykonawcy i egzekwowała ich uwzględnienie w opracowywanej dokumentacji. 

2. Gmina będzie dokonywała odbiorów dokumentacji, o której mowa w § 1, przy udziale przedstawiciela 

Powiatu, jeżeli zgłosi on taki wniosek. 

3. W czynnościach, o których mowa w ust. 1-2, w imieniu Powiatu uczestniczą przedstawiciele ZDP. 

4. W celu umożliwienia Powiatowi uczestniczenia w czynnościach, o których mowa w ust. 1-2, Gmina 

zobowiązana jest zawiadamiać ZDP pisemnie, e-mailem lub telefonicznie o terminach tych czynności, 

z odpowiednim wyprzedzeniem. 

§ 6. 1. Gmina zagwarantuje, aby okres odpowiedzialności wykonawcy za wady dokumentacji, o której mowa 

w § 1, z tytułu rękojmi i gwarancji wynosił co najmniej 2 lat od dnia przekazania dokumentacji. 

§ 7. 1. W zakresie realizacji robót związanych z budową oświetlenia przejść dla pieszych na drogach 

powiatowych w Gminie Siepraw nr: K1951 (ul. Ogrodowa i Górska), K1948 (ul. Słowiańska), K1947 (ul. Jana 

Pawła II), Gmina zobowiązuje się do: 

1) nieodpłatnego pełnienia funkcji inwestora zastępczego (art. 20 pkt 3 ustawy o drogach publicznych); 

2) realizowanie wszystkich czynności i robót budowlanych zgodnie z wydanymi warunkami, uzgodnieniami, 

zatwierdzeniami i decyzjami administracyjnymi; 

3) dopełnienia wszystkich wymaganych formalności administracyjnych i prawnych przypisanych przepisami 

prawa inwestorowi, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania; 

4) wyłonienia wykonawcy tych robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i zawarcia z nim umowy; 

5) umieszczenia w warunkach umowy z wykonawcą robót budowlanych zapisu zobowiązującego wykonawcę 

do udzielenia minimum 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, licząc od podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego robót, 

6) przekazania Powiatowi kserokopii umów z wykonawcą/cami robót; 

7) przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy (fragmentu pasa drogowego), na czas realizacji 

zadania, na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawiciela Gminy” 
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8) przeprowadzenia ewentualnych odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego; 

9) zapewnienia możliwości uczestnictwa przedstawiciela ZDP, we wszelkich odbiorach częściowych 

i końcowych i innych czynnościach wymagających uzgodnień. Powiadomienie ZDP o terminach tych 

czynnościach pisemnie, e-mailem lub telefonicznie, z odpowiednim wyprzedzeniem, 

2. Gmina ponosi pełną odpowiedzialność w tym odszkodowawczą, za właściwą realizację robót. 

3. Powiat nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót, w szczególności 

nie ponosi ryzyka związanego z utratą lub uszkodzeniem mienia wykonawcy lub osób trzecich. 

4. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy od daty protokolarnego 

przekazania terenu budowy Gminie, do daty protokolarnego przekazania zadania Powiatowi. 

5. Niniejsze porozumienie upoważnia Gminę do dysponowania gruntami tworzącymi pas drogowy dróg 

powiatowych nr: K1951 (ul. Ogrodowa i Górska), K1948 (ul. Słowiańska), K1947 (ul. Jana Pawła II) na terenie 

Gminy Siepraw, w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonego zadania. 

§ 8. 1. W przypadku naruszenia przez Gminę postanowień niniejszego Porozumienia, Powiat wezwie Gminę 

do prawidłowej realizacji postanowień Porozumienia, wyznaczając jej w tym celu odpowiedni termin, 

każdorazowo nie krótszy, aniżeli 7 dni roboczych. 

2. Powiatowi przysługuje prawo odstąpienia od Porozumienia, bez wyznaczania dodatkowego terminu, 

w terminie 45 dni od dnia, w którym bezskutecznie upłynął termin wskazany przez Powiat w wezwaniu, 

o którym mowa w ust. 1. 

3. Powiatowi przysługuje także prawo odstąpienia od Porozumienia, bez wyznaczania dodatkowego terminu, 

jeżeli Gmina nie zrealizuje zadania w terminie określonym w § 2 ust. 5. 

4. Odstąpienie od Porozumienia następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem 

przyczyny odstąpienia. 

§ 9. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe przepisy. 

§ 11. Spory wynikłe z wykonania niniejszego Porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego 

dla Powiatu. 

§ 12. 1. Porozumienie spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 

i jeden dla ZDP. 

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

  

Starosta 

Józef  Tomal 
 

Etatowy Członek Zarządu 

Kamil Ostrowski 
 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach 

Jerzy Grabowski 

Wójt Gminy Siepraw 

Tadeusz Pitala 

 
Kontrasygnata 

Skarbnik Gminy Siepraw 

Edyta Żądło 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 4148


		2025-07-02T13:24:01+0000
	Polska
	Rafał Wawrzynek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




