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POROZUMIENIE NR 1/PG/2025
POWIATU MYSLENICKIEGO I GMINY SIEPRAW

z dnia 20 stycznia 2025 r.

w sprawie powierzenia Gminie Siepraw prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarzadzania
drogami powiatowymi

zawarte pomi¢dzy:

Powiatem Myslenickim, zwanym ,,Powiatem” reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Myslenickiego,
w imieniu ktorego dziataja:

Jozef Tomal — Starosta Powiatu Mys$lenickiego

Rafat Kudas — Wicestarosta Powiatu Myslenickiego

a

Gmina Siepraw, zwana ,,Gming” w imieniu ktorej dziata
Tadeusz Pitala — W6jt Gminy Siepraw

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Siepraw Pani Edyty Zadto

przy udziale Zarzadu Drog Powiatowych w Myslenicach, zwanego dalej "ZDP", reprezentowanego
przez Jerzego Grabowskiego - Dyrektora

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 1 art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (t.].
Dz. U. 22024 r. poz. 107 z p6zn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 22024 r. poz. 320 z p6zn. zm.). strony ustalaja co nastepuje:

§ 1. Zgodnie z Uchwalg Nr VIII/75/2024 Rady Powiatu Myslenickiego z dnia 19 listopada 2024 roku oraz
Uchwatg Nr VIII/58/24 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 listopada 2024 roku Powiat Myslenicki powierza
a Gmina Siepraw przyjmuje prowadzenie zadania publicznego zzakresu zarzadzania drogami
powiatowymi polegajacego na:

1. Wykonaniu dokumentacji projektowej ibudowie peronu przesiadkowego na ul. Lipowej
w Sieprawiu,

2. Wykonaniu dokumentacji projektowej ibudowie peronu przesiadkowego na ul. Kamionka
w Zakliczynie,

3. Wykonaniu dokumentacji projektowej i przebudowie pobocza gruntowego na chodnik z kostki
brukowej przy drodze powiatowej Nr K1948 (ul. Kamionka) w Zakliczynie, na terenie Gminy Siepraw

w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Siepraw pn.: Rozwoj infrastruktury do obstugi
podroznych w Gminie Siepraw.
§ 2. 1. Wojt Gminy Siepraw oswiadcza, ze w budzecie Gminy zostang zabezpieczone $rodki na realizacje
zadania okreslonego w §1.

2. Catkowity zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie przez Gming¢ Siepraw dokumentacji
projektowej i budowie/przebudowie drég powiatowych w ramach zadania wskazanego w § 1.
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3. Catkowity koszt zadania zostanie sfinansowany zbudzetu Gminy przy dofinansowaniu ze $rodkow
zewnetrznych w ramach Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027
w ramach alokacji przydzielonej SOPK algorytmem w programie FEM 2021-2027.

4. Realizacja zadania, o ktorym mowa w § 1, planowana jest na lata 2025-2027.

5. Po zakonczeniu realizacji zadania oraz po uplywie okresu trwalo$ci, Gmina niezwlocznie wystapi
pisemnie do Powiatu z informacjg o planowanym jego przekazaniu.

6. Przekazanie Powiatowi zrealizowanego przez Gmin¢ zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa § 1,
nastapi do 15 dni po uplywie okresu trwalosci projektu, w formie obustronnie podpisanego protokotu
przekazania.

7. Do wspolpracy przy realizacji Porozumienia Powiat upowaznia ZDP.

8. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w zwigzku z zawarciem Porozumienia, Gminie nie przystuguja zadne
roszczenia dotyczace realizacji robot budowlanych objetych dokumentacja, o ktérej mowa w § 1.

§ 3. Szczegdtowy zakres dokumentacji, w tym projekt i warunki techniczne planowanego do realizacji
zadania, nalezy uzgodni¢ z ZDP jako przedstawicielem Powiatu.

§ 4. 1. Gmina dokona wyboru wykonawcy dokumentacji zadania, o ktorym mowa w § 1, zgodnie z ustawa
Prawo zamdwien publicznych (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

2.Gmina zawiera umowy zwigzane zrealizacja zadania w imieniu wlasnym iponosi catkowity
odpowiedzialno$¢ za ich realizacje, w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia naleznego wykonawcy. Powiat
nie ponosi odpowiedzialno$ci za niewykonywanie przez Gmine zobowigzan wynikajacych z zawartych przez
nig umoéw zwiazanych z realizacja zadania.

3. Gmina zrzeka si¢ wobec Powiatu wszelkich roszczen z tytutu realizacji zadania.

§ 5. 1. Majac na celu zapewnienie prawidtowosci proponowanych rozwigzan projektowych, Powiat jest
uprawniony do uczestniczenia w spotkaniach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji, o ktérej mowa w §
1 oraz zglaszania uwag na kazdym etapie opracowywania tej dokumentacji. Powiat jest uprawniony do
zglaszania ww. uwag w terminie wyznaczonym przez Gming, nie krotszym niz 5 dni roboczych. Gmina,
w ramach przyshugujacych jej uprawnien, wynikajacych zumowy taczacej ja zwykonawca, bedzie
przekazywata te uwagi wykonawcy i egzekwowata ich uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji.

2. Gmina bedzie dokonywata odbioréw dokumentacji, o ktorej mowa w § 1, przy udziale przedstawiciela
Powiatu, jezeli zglosi on taki wniosek.

3. W czynno$ciach, o ktérych mowa w ust. 1-2, w imieniu Powiatu uczestnicza przedstawiciele ZDP.

4. W celu umozliwienia Powiatowi uczestniczenia w czynno$ciach, o ktérych mowa w ust. 1-2, Gmina
zobowigzana jest zawiadamia¢ ZDP pisemnie, e-mailem lub telefonicznie o terminach tych czynnosci,
z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Gmina zobowigzuje si¢ do przekazania do ZDP nieodplatnie jednego egzemplarza ostatecznie
uzgodnionej dokumentacji projektowej do zadania okreslonego w §1.

§ 6. 1. Gmina zagwarantuje, aby okres odpowiedzialno$ci wykonawcy za wady dokumentacji, o ktorej
mowa w § 1, z tytutu rekojmi i gwarancji wynosit co najmniej 2 lat od dnia przekazania dokumentacji.

§ 7. 1. W zakresie realizacji robot budowlanych zwigzanych z budowa/przebudowa drég powiatowych w
zakresie realizacji zadania, o ktorym mowa w § 1, Gmina zobowiazuje si¢ do:

1) nieodptatnego petienia funkcji inwestora zastgpczego (art. 20 pkt 3 ustawy o drogach publicznych);

2) realizowanie wszystkich czynnos$ci i robdt budowlanych zgodnie z wydanymi warunkami, uzgodnieniami,
zatwierdzeniami i decyzjami administracyjnymi;

3) dopehienia wszystkich wymaganych formalnosci administracyjnych i prawnych przypisanych przepisami
prawa inwestorowi, niezb¢dnych do prawidtowej realizacji zadania;

4) wylonienia wykonawcy tych robot zgodnie zustawa Prawo zamoéwien publicznych izawarcia znim
umowy;

5) ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego;
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6) przy zawarciu umowy z wykonawcg Gmina zobowigzana jest do wyegzekwowania od wykonawcy
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty brutto zawieranej umowy
oraz zapewnienia w zapisach umownych, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie
usunigcia wad iusterek w okresie gwarancji irgkojmi (30%) bedzie zwalniane przez zamawiajacego
nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, na podstawie
bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru gwarancyjnego;

7) umieszczenia w warunkach umowy z wykonawcg robot budowlanych zapisu zobowigzujacego wykonawce
do udzielenia minimum 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, liczac od podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot,

8) przekazania Powiatowi uwierzytelnionych kserokopii uméw/aneksow z wykonawcg/cami robot
niezwlocznie po ich podpisaniu,

9) przekazania wykonawcy robot budowlanych placu budowy (fragmentu pasa drogowego), na czas realizacji
zadania, na podstawie protokotu podpisanego przez przedstawiciela Gminy oraz Powiatu,

10) przeprowadzenia ewentualnych odbioréw cze¢éciowych oraz odbioru koncowego;

11) zapewnienia mozliwosci uczestnictwa przedstawiciela ZDP, we wszelkich odbiorach cz¢$ciowych
i koncowych 1innych czynno$ciach wymagajacych uzgodnien. Powiadomienie ZDP o terminach tych
czynnoS$ciach pisemnie, e-mailem lub telefonicznie, z odpowiednim wyprzedzeniem,

12) przekazania informacji o terminie zakonczenia robot budowlanych w terminie do 15 dni od daty
zaplaty ostatniej faktury.

2. Gmina ponosi pelng odpowiedzialnos¢ w tym odszkodowawczg, za wlasciwg realizacjg robot.

3. Powiat nie odpowiada za ewentualne szkody powstale w czasie prowadzenia robot, w szczegdlnoSci
nie ponosi ryzyka zwigzanego z utratg lub uszkodzeniem mienia wykonawcy lub 0so6b trzecich.

4. Powiat nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikle na terenie budowy od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy Gminie, do daty protokolarnego przekazania zadania Powiatowi.

5. Niniejsze porozumienie upowaznia Gmine do dysponowania gruntami tworzacymi pas drogowy droég
powiatowych w zakresie niezbednym do realizacji powierzonego zadania, o ktorym mowa w § 1.

6. Gmina zgodnie z wytycznymi programu Fundusze Europejskie dla Matopolski w ramach Priorytetu
3 Fundusze Europejskie dla transportu miejskiego, Dziatanie 3.3 Transport Miejski IIT Otulina Podkrakowska
typ projektu A transport miejski, typ projektu B Plany Zrownowazonej Mobilnosci Miejskiej (SUMP) - projekt
pn.: Rozwoj infrastruktury do obstugi podréznych w Gminie Siepraw, zobowigzuje si¢ do utrzymania
trwalo$ci projektu maksymalnie przez okres 5lat od platnosci koncowej na rzecz beneficjenta /
realizatora projektu okreslonego w § 1.

§ 8. 1. W przypadku naruszenia przez Gmin¢ postanowien niniejszego Porozumienia, Powiat wezwie
Gmine¢ do prawidlowej realizacji postanowien Porozumienia, wyznaczajac jej w tym celu odpowiedni termin,
kazdorazowo nie krotszy, anizeli 7 dni roboczych.

2. Powiatowi przystuguje prawo odstapienia od Porozumienia, bez wyznaczania dodatkowego terminu,
w terminie 45 dni od dnia, w ktérym bezskutecznie uptyngt termin wskazany przez Powiat w wezwaniu,
o ktorym mowa w ust. 1.

3. Powiatowi przystuguje takze prawo odstapienia od Porozumienia, bez wyznaczania dodatkowego
terminu, jezeli Gmina nie zrealizuje zadania w terminie okreslonym w § 2 ust. 4.

4. Odstapienie od Porozumienia nastgpuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem
przyczyny odstapienia.

§ 9. Zmiany porozumienia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 10. W sprawach niecuregulowanych porozumieniem zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz inne wlasciwe przepisy.

§ 11. Spory wynikle z wykonania niniejszego Porozumienia strony poddaja rozstrzygnigciu sadu
wiasciwego dla Powiatu.
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§ 12. 1. Porozumienie spisano w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron
ijeden dla ZDP.

2. Porozumienie wchodzi w zycie zdniem zawarcia ipodlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Matopolskiego.

Starosta Woéjt Gminy Siepraw
Jozef Tomal Tadeusz Pitala
Wicestarosta
Rafal Kudas

Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Myslenicach
Jerzy Grabowski
Kontrasygnata

Skarbnik Gminy Siepraw

Edyta Zadlo



	POROZUMIENIE NR 1/PG/2025 POWIATU MYŚLENICKIEGO z dnia 20 stycznia 2025 r.
	§ 1
	ust. 1 w § 1
	ust. 2 w § 1
	ust. 3 w § 1

	§ 2
	ust. 2 w § 2
	ust. 3 w § 2
	ust. 4 w § 2
	ust. 5 w § 2
	ust. 6 w § 2
	ust. 7 w § 2
	ust. 8 w § 2

	§ 3
	§ 4
	ust. 2 w § 4
	ust. 3 w § 4

	§ 5
	ust. 2 w § 5
	ust. 3 w § 5
	ust. 4 w § 5
	ust. 5 w § 5

	§ 6
	§ 7
	pkt 1 w § 7 ust. 1
	pkt 2 w § 7 ust. 1
	pkt 3 w § 7 ust. 1
	pkt 4 w § 7 ust. 1
	pkt 5 w § 7 ust. 1
	pkt 6 w § 7 ust. 1
	pkt 7 w § 7 ust. 1
	pkt 8 w § 7 ust. 1
	pkt 9 w § 7 ust. 1
	pkt 10 w § 7 ust. 1
	pkt 11 w § 7 ust. 1
	pkt 12 w § 7 ust. 1
	ust. 2 w § 7
	ust. 3 w § 7
	ust. 4 w § 7
	ust. 5 w § 7
	ust. 6 w § 7

	§ 8
	ust. 2 w § 8
	ust. 3 w § 8
	ust. 4 w § 8

	§ 9
	§ 10
	§ 11
	§ 12
	ust. 2 w § 12



		2025-01-23T13:59:14+0000
	Polska
	Artur Słowik
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




