
 
 

POROZUMIENIE NR 7/PG/2025 
z dnia 29 grudnia 2025 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Siepraw prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego 
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej 

i przebudowie skrzyżowania drogi gminnej Nr 540326K (ul. Podgórska) z drogą powiatową Nr K1948 
(ul. Kamionka) na terenie Gminy Siepraw. 

zawarte pomiędzy: 

Powiatem Myślenickim, zwanym „Powiatem” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Myślenickiego, 
w imieniu którego działają: 

Józef Tomal – Starosta Powiatu Myślenickiego 

Ewa Kęsek – Wicestarosta Powiatu Myślenickiego 

a 

Gminą Siepraw, zwaną „Gminą” w imieniu której działa 

Tadeusz Pitala – Wójt Gminy Siepraw 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Siepraw Pani Edyty Żądło 

przy udziale Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach, zwanego dalej "ZDP", reprezentowanego 
przez Jerzego Grabowskiego - Dyrektora 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. 
Dz.U. z 2025 r. poz. 889) strony ustalają co następuje: 

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/211/2025 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2025 roku oraz 
Uchwałą Nr XV/122/25 Rady Gminy Siepraw z dnia 11 sierpnia 2025 roku Powiat Myślenicki powierza 
a Gmina Siepraw przyjmuje prowadzenie zadania publicznego Powiatu Myślenickiego z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej 
i przebudowie skrzyżowania drogi gminnej Nr 540326K (ul. Podgórska) z drogą powiatową Nr K1948 
(ul. Kamionka) na terenie Gminy Siepraw. 

2. Zadanie określone w ust. 1 będzie realizowane przez Gminę Siepraw w ramach zadania inwestycyjnego 
Gminy Siepraw pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Podgórskiej z ul. Kamionka w Zakliczynie". 

§ 2. 1. Wójt Gminy Siepraw oświadcza, że w budżecie Gminy zostaną zabezpieczone środki na realizację 
zadania określonego w §1. 

2. Całkowity zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie przez Gminę Siepraw dokumentacji 
projektowej i przebudowie skrzyżowania drogi gminnej Nr 540326K (ul. Podgórska) z drogą powiatową 
Nr K1948 (ul. Kamionka) na terenie Gminy Siepraw w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Siepraw pn. 
„Przebudowa skrzyżowania ul. Podgórskiej z ul. Kamionka w Zakliczynie". 

3. Całkowity koszt zadania zostanie sfinansowany z budżetu Gminy. 

4. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadania na dzień: 31.12.2026 r. 
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5. Po zakończeniu realizacji zadania Gmina przekaże nieodpłatnie kopię wykonanej dokumentacji 
projektowej określonej w §1 ZDP. 

6. Przekazanie Powiatowi zrealizowanego przez Gminę zadania nastąpi w terminie do 31.12.2026 r. w 
formie obustronnie podpisanego protokołu przekazania. 

7. Do współpracy przy realizacji Porozumienia Powiat upoważnia ZDP. 

§ 3. Szczegółowy zakres dokumentacji, w tym projekt i warunki techniczne planowanego do realizacji 
zadania, należy uzgodnić z ZDP jako przedstawicielem Powiatu. 

§ 4. 1. Gmina dokona wyboru wykonawcy dokumentacji zadania, o którym mowa w § 1, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.). 

2. Gmina zawiera umowy związane z realizacją zadania w imieniu własnym i ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za ich realizację, w szczególności za zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy. Powiat 
nie ponosi odpowiedzialności za niewykonywanie przez Gminę zobowiązań wynikających z zawartych przez 
nią umów związanych z realizacją zadania. 

3. Gmina zrzeka się wobec Powiatu wszelkich roszczeń z tytułu realizacji zadania. 

§ 5. 1. Mając na celu zapewnienie prawidłowości proponowanych rozwiązań projektowych, Powiat jest 
uprawniony do uczestniczenia w spotkaniach związanych z opracowaniem dokumentacji, o której mowa w § 
1 oraz zgłaszania uwag na każdym etapie opracowywania tej dokumentacji. Powiat jest uprawniony do 
zgłaszania ww. uwag w terminie wyznaczonym przez Gminę, nie krótszym niż 5 dni roboczych. Gmina, 
w ramach przysługujących jej uprawnień, wynikających z umowy łączącej ją z wykonawcą, będzie 
przekazywała te uwagi wykonawcy i egzekwowała ich uwzględnienie w opracowywanej dokumentacji. 

2. Gmina będzie dokonywała odbiorów dokumentacji, o której mowa w § 1, przy udziale przedstawiciela 
Powiatu, jeżeli zgłosi on taki wniosek. 

3. W czynnościach, o których mowa w ust. 1-2, w imieniu Powiatu uczestniczą przedstawiciele ZDP. 

4. W celu umożliwienia Powiatowi uczestniczenia w czynnościach, o których mowa w ust. 1-2, Gmina 
zobowiązana jest zawiadamiać ZDP pisemnie, e-mailem lub telefonicznie o terminach tych czynności, 
z odpowiednim wyprzedzeniem. 

§ 6. 1. Gmina zagwarantuje, aby okres odpowiedzialności wykonawcy za wady dokumentacji, o której 
mowa w § 1, z tytułu rękojmi i gwarancji wynosił co najmniej 2 lata od dnia przekazania dokumentacji. 

§ 7. 1. W zakresie realizacji robót związanych z przebudową skrzyżowania drogi gminnej Nr 540326K 
(ul. Podgórska) z drogą powiatową Nr K1948 (ul. Kamionka) na terenie Gminy Siepraw:Gmina 
zobowiązuje się do: 

1) nieodpłatnego pełnienia funkcji inwestora zastępczego (art. 20 pkt 3 ustawy o drogach publicznych); 

2) realizowanie wszystkich czynności i robót budowlanych zgodnie z wydanymi warunkami, uzgodnieniami, 
zatwierdzeniami i decyzjami administracyjnymi; 

3) dopełnienia wszystkich wymaganych formalności administracyjnych i prawnych przypisanych przepisami 
prawa inwestorowi, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania; 

4) wyłonienia wykonawcy tych robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i zawarcia z nim 
umowy; 

5) ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

6) przy zawarciu umowy z wykonawcą Gmina zobowiązana jest do wyegzekwowania od wykonawcy 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto zawieranej umowy 
oraz zapewnienia w zapisach umownych, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie 
usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi (30%) będzie zwalniane przez zamawiającego 
nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, na podstawie 
bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru gwarancyjnego; 

7) umieszczenia w warunkach umowy z wykonawcą robót budowlanych zapisu zobowiązującego wykonawcę 
do udzielenia minimum 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, licząc od podpisania bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego robót, 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 8417



8) przekazania Powiatowi kserokopii umów z wykonawcą/cami robót; 

9) przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy (fragmentu pasa drogowego), na czas realizacji 
zadania, na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawiciela Gminy i Powiatu; 

10) przeprowadzenia ewentualnych odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego; 

11) zapewnienia możliwości uczestnictwa przedstawiciela ZDP, we wszelkich odbiorach częściowych 
i końcowych i innych czynnościach wymagających uzgodnień. Powiadomienie ZDP o terminach tych 
czynnościach pisemnie, e-mailem lub telefonicznie, z odpowiednim wyprzedzeniem, 

2. Gmina ponosi pełną odpowiedzialność w tym odszkodowawczą, za właściwą realizację robót. 

3. Powiat nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót, w szczególności 
nie ponosi ryzyka związanego z utratą lub uszkodzeniem mienia wykonawcy lub osób trzecich. 

4. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy od daty protokolarnego 
przekazania terenu budowy Gminie, do daty protokolarnego przekazania zadania Powiatowi. 

5. Niniejsze porozumienie upoważnia Gminę do dysponowania gruntami tworzącymi pas drogowy drogi 
powiatowej Nr K1948 (ul. Kamionka) na terenie Gminy Siepraw, w zakresie niezbędnym do realizacji 
powierzonego zadania. 

§ 8. 1. W przypadku naruszenia przez Gminę postanowień niniejszego Porozumienia, Powiat wezwie 
Gminę do prawidłowej realizacji postanowień Porozumienia, wyznaczając jej w tym celu odpowiedni termin, 
każdorazowo nie krótszy, aniżeli 7 dni roboczych. 

2. Powiatowi przysługuje prawo odstąpienia od Porozumienia, bez wyznaczania dodatkowego terminu, 
w terminie 45 dni od dnia, w którym bezskutecznie upłynął termin wskazany przez Powiat w wezwaniu, 
o którym mowa w ust. 1. 

3. Powiatowi przysługuje także prawo odstąpienia od Porozumienia, bez wyznaczania dodatkowego 
terminu, jeżeli Gmina nie zrealizuje zadania w terminie określonym w § 2 ust. 4. 

4. Odstąpienie od Porozumienia następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem 
przyczyny odstąpienia. 

§ 9. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, 
ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe przepisy. 

§ 11. Spory wynikłe z wykonania niniejszego Porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
właściwego dla Powiatu. 

§ 12. 1. Porozumienie spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 
i jeden dla ZDP. 
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2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

   

  
Starosta 

 
 

Józef Tomal 
 

Wicestarosta 
 
 

Ewa Kęsek 
 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach 
 
 

Jerzy Grabowski 

Wójt Gminy Siepraw 
 
 

Tadeusz Pitala 

 
 

Kontrasygnata 
Skarbnik Gminy Siepraw 

 
 

Edyta Żądło 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 8417


	POROZUMIENIE NR 7/PG/2025 POWIATU MYŚLENICKIEGO z dnia 29 grudnia 2025 r.
	§ 1
	ust. 2 w § 1

	§ 2
	ust. 2 w § 2
	ust. 3 w § 2
	ust. 4 w § 2
	ust. 5 w § 2
	ust. 6 w § 2
	ust. 7 w § 2

	§ 3
	§ 4
	ust. 2 w § 4
	ust. 3 w § 4

	§ 5
	ust. 2 w § 5
	ust. 3 w § 5
	ust. 4 w § 5

	§ 6
	§ 7
	pkt 1 w § 7 ust. 1
	pkt 2 w § 7 ust. 1
	pkt 3 w § 7 ust. 1
	pkt 4 w § 7 ust. 1
	pkt 5 w § 7 ust. 1
	pkt 6 w § 7 ust. 1
	pkt 7 w § 7 ust. 1
	pkt 8 w § 7 ust. 1
	pkt 9 w § 7 ust. 1
	pkt 10 w § 7 ust. 1
	pkt 11 w § 7 ust. 1
	ust. 2 w § 7
	ust. 3 w § 7
	ust. 4 w § 7
	ust. 5 w § 7

	§ 8
	ust. 2 w § 8
	ust. 3 w § 8
	ust. 4 w § 8

	§ 9
	§ 10
	§ 11
	§ 12
	ust. 2 w § 12



		2025-12-31T13:24:11+0000
	Polska
	Artur Władysław Słowik
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




