



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 czerwca 2026 r.

Poz. 3592

POROZUMIENIE NR PZD.17.2026 POWIATU TARNOWSKIEGO I GMINY WIERZCHOSŁAWICE

w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych

Zawarte dnia 19 czerwca 2026 r. pomiędzy **Powiatem Tarnowskim** z siedzibą w Tarnowie, ul. Narutowicza 38,

33 - 100 Tarnów, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

Jacka Hudymę - Starostę

Romana Łucarza - Wicestarostę

przy udziale Skarbnika Powiatu **Agnieszki Wojtasik**,

a **Gminą Wierzchosławice**, zwaną dalej Gminą,

reprezentowaną przez:

Małgorzatę Moskal – Wójt Gminy

przy udziale Skarbnika Gminy **Ewy Sukty**.

§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2a, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.). Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII.240.2026 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 maja 2026r w sprawie powierzenia Gminie Wierzchosławice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego oraz Uchwałą Nr XXV/180/2026 z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Tarnowskiego zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1343 K relacji Niwka – Bobrowniki Małe w miejscowości Rudka i Bobrowniki Małe – etap VI” oraz zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1344 K relacji Wierzchosławice – Komorów – Rudka w miejscowości Komorów – etap II”.

§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadania pn.:

1. Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1343 K relacji Niwka – Bobrowniki Małe w miejscowości Rudka i Bobrowniki Małe – etap VI.
2. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1344 K relacji Wierzchosławice – Komorów – Rudka w miejscowości Komorów – etap II.

§ 3. 1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę.

2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadań.

3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót.

§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach realizacji zadania określonego

w § 2 w następujący sposób:

1. Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację w wysokości **148 708,84 zł** (słownie: **sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiem złotych 84/100**) na wykonanie zadań określonych w §2.

2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe środki finansowe niezbędne do wykonania tych zadań, jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartości zadań określonych w § 2.

3. W ramach kwoty, którą zabezpieczy Gmina, ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę w związku z realizacją czynności określonych w § 3 ust. 2 i 3.

§ 5. 1. Dotację w kwocie **148 708,84 zł** (słownie: **sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiem złotych 84/100**) Powiat prześle na rachunek Gminy nr **20 8591 0007 0080 0207 2748 0010** w Krakowskim Banku Spółdzielczym w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadania pod warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia zadania wraz z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania.

2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy od kwoty podwójnej wartości dotacji Powiatu Tarnowskiego określonej w ust. 1, to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości wykonanego zadania.

3. Środki niewykorzystane w roku, w którym zostały przekazane podlegają zwrotowi na rachunek z którego zostały przekazane do końca tego roku kalendarzowego na zasadach określonych w art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

4. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek, z którego zostały przekazane na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

5. Do czynności wynikających z porozumienia leżących po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazania i rozliczenia dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach.

§ 6. 1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji i odbiór zadania na dzień:

15 grudnia 2026 roku.

2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do wykonawcy zadań wykonuje Gmina.

4. Gmina przed przekazaniem na majątek Powiatu zobowiązuje się do dokonywania corocznych przeglądów stanu technicznego wykonanego chodnika, potwierdzanych protokołami przeglądu.

5. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 7. Gmina zobowiązuje się do letniego i zimowego utrzymania czystości i porządku na przedmiotowym chodniku oraz utrzymania właściwego stanu technicznego po przekazaniu na majątek Powiatu.

§ 8. 1. W przypadku konieczności remontu chodnika opisanego w §2 niniejszego porozumienia, po przekazaniu na majątek Powiatu remont będzie realizowany na zasadach współfinansowania z Gminą na podstawie odrębnego porozumienia z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2.

2. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach zadania określonego w ust. 1 w następujący sposób:

1) Powiat zabezpieczy w swoim budżecie określoną dotację w danym roku budżetowym.

2) Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe środki finansowe niezbędne do wykonania remontu, jednak nie mniej niż 50% łącznej wartości zadania.

§ 9. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe przepisy.

§ 11. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Obowiązek publikacji, o którym mowa w ust.1 spoczywa na Gminie.

§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 13. Datą zawarcia porozumienia jest data złożenia ostatniego podpisu przez którąkolwiek z osób reprezentujących strony porozumienia.

Powiat Tarnowski

Gmina Wierzchosławice

Starosta

Wójt

Jacek Hudyma

Małgorzata Moskal

Wicestarosta

Skarbnik

Roman Łucarz

Ewa Sukta

Skarbnik

Agnieszka Wojtasik