
 

 

POROZUMIENIE 

POWIATU POZNAŃSKIEGO 

z dnia 22 kwietnia 2015 r. 

w sprawie: powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 

publiczną drogą powiatową nr 2461P. 

zawarte pomiędzy: 

1. Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu w imieniu, którego działają: 

Starosta Poznański – Jan Grabkowski 

Wicestarosta Poznański  – Tomasz Łubiński  

Zwanym dalej Powiatem 

2. Gminą Mosina w imieniu, której działa:  

Burmistrz Gminy Mosina – Jerzy Ryś  

Z kontrasygnatą Skarbnika Gminy -  Maria Borowiak 

 Zwanej dalej Gminą. 

[podstawa prawna] 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 

460 t.j.), zgodnie z Uchwałą nr IX/50/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przejęcia 

od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwałą nr 

V/52/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Mosina 

prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2461P - ul. Poznańska 

i Leśna w m. Daszewice 

§ 1. [przedmiot porozumienia] 

1. Powiat powierza, a Gmina przejmuje prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu 

drogą powiatową nr 2461P w zakresie dotyczącym wykonania projektu budowy kanalizacji deszczowej wraz 

z odtworzeniem nawierzchni jezdni ul. Poznańskiej i Leśnej w m. Daszewice, będące zadaniem Powiatu. 

2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres do dnia 31 grudnia 2015 r. 

§ 2. [finansowanie zadania] 

1. Zadanie, o którym mowa w §1 ust 1, finansowane będzie ze środków własnych Gminy. 

§ 3. [realizacja zadania] 

1. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust.1, realizowane będzie zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz 

obowiązującymi przepisami w zakresie budowy dróg. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 8927



2. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać akceptację dokumentacji projektowej, o której 

mowa w § 1 ust. 1, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

3. Gmina zobowiązuje się do wykupienia praw autorskich majątkowych do dokumentacji projektowej, 

o której mowa w § 1 ust. 1. 

4. Gwarancja lub rękojmia udzielana przez Wykonawców winna być: 

1) przenaszalna; 

2) udzielona na dokumentację projektową oraz kosztorysową, wykonaną w związku z realizacją zadania 

w zakresie określonym w § 1 ust. 1, na okres przypadający od protokolarnego odebrania dokumentacji  

przez Gminę do upływu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót będących przedmiotem 

dokumentacji. 

§ 4. [kontrola realizacji zadania] 

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu mają 

prawo 

do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonywania przez Gminę zadania, o którym mowa 

w § 1 ust. 1. 

2. W ramach prawa kontroli, Gmina jest zobowiązana udzielić pracownikom Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu wszelkich informacji oraz zapewnić 

przeprowadzenie kontroli prowadzenia prac projektowych. 

3. Z przeprowadzonej kontroli, w przypadku wniesienia uwag do przyjętych rozwiązań projektowych, 

sporządzony zostanie protokół pokontrolny. 

§ 5. [odbiór zadania] 

1. Gmina przedłoży Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu w terminie do dnia 31 stycznia 2016r. 

protokół zdawczo – odbiorczy. Załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego stanowić będzie : 

1) cztery egzemplarze dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) lub dwa 

w przypadku  uzyskania dokumentu, o którym mowa w pkt 3; 

2) zatwierdzony projekt zmian stałej organizacji ruchu; 

3) przeniesione na rzecz Powiatu Poznańskiego pozwolenie na budowę, jeżeli konieczność jego uzyskania dla 

realizacji inwestycji, dla której wykonana została dokumentacja, wynika z ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.); 

4) trzy egzemplarze dokumentacji przetargowej (skrócony opis techniczny, przedmiar robót, kosztorys 

inwestorski z podziałem na branże, kosztorys ofertowy z podziałem na branże, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych); 

5) umowa o przeniesieniu na Powiat Poznański praw autorskich majątkowych do dokumentacji  projektowej; 

6) gwarancja, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 2; 

7) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur; 

8) nośnik cyfrowy zawierający elementy, o których mowa w pkt 1-5 w formacie: 

1) PDF; 

2) doc lub docx dla dokumentów tekstowych; 

3) ath dla przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, branżowego, ofertowego; 

4) xls lub xlsx w formie tabel elementów scalonych dla kosztorysu branżowego oraz   ofertowego. 

§ 6. [rozliczenie zadania] 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 8927



1. W przypadku kontynuacji realizacji zadania inwestycyjnego, dla którego wykonana została 

dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 1, przez Gminę na podstawie odrębnego porozumienia w latach 

późniejszych, wartość wykonanej dokumentacji projektowej uwzględniona zostanie przez Gminę w protokole 

przekazania środka trwałego PT dla tej inwestycji. 

2. W przypadku kontynuacji realizacji zadania inwestycyjnego, dla którego wykonana została 

dokumentacja, 

o której mowa w § 1 ust. 1, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach późniejszych, dopiero po 

zakończeniu zadania inwestycyjnego Gmina wystawi PT na wartość kosztów poniesionych na realizację 

zadania, o którym mowa w § 1 i przekaże go do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, w terminie 30 dni od 

dnia poinformowania przez  Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu o zakończeniu realizacji zadania. 

3. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, po zakończeniu przekazane zostanie Powiatowi jako pomoc 

rzeczowa. 

4. Rozliczenie z realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie potwierdzonych za 

zgodność 

z oryginałem kopii: 

1) faktur/rachunków kosztów poniesionych na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 ; 

2) protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 Gmina dostarczy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu do dnia 

31 stycznia 2016 r. 

§ 7. [postanowienia końcowe porozumienia] 

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, 

o samorządzie powiatowym oraz kodeksu cywilnego. 

3. Sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla 

siedziby Powiatu. 

4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
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5. Porozumienie sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach: pięć z nich otrzymuje Powiat, 

dwa Gmina. 

  

Burmistrz Miasta i Gminy 

Mosina 

 

Jerzy Ryś 

Starosta Poznański 

 

Jan Grabkowski 

 

Wicestarosta Poznański 

 

Tomasz Łubiński 

 

 

Skarbnik Gminy Mosina 

 

Maria Borowiak 
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