



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 czerwca 2026 r.

Poz. 4781

POROZUMIENIE NR RPZPP-12/2025 POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2484P – ul. Główna, m. Pobiedziska.

zawarte pomiędzy:

1. Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu w imieniu, którego działają: Starosta Poznański – Jan Grabkowski Wicestarosta Poznański – Tomasz Łubiński zwanym dalej Powiatem;

2. Gminą Pobiedziska w imieniu, której działa: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska – Ireneusz Antkowiak z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Agata Majcherczak zwanej dalej Gminą.

podstawa prawna]

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.), a także zgodnie z uchwałą nr XI/181/VII/2025 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2484P – ul. Główna, m. Pobiedziska i uchwałą nr XIII/118/2024 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przejścia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2484P – ul. Główna, m. Pobiedziska, ustala się co następuje:

§ 1. [przedmiot porozumienia]

1. Powiat powierza, a Gmina przejmuje prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2484P Pobiedziska – Węglewo – Latalice – granica powiatu gnieźnieńskiego, w zakresie dotyczącym przebudowy drogi poprzez budowę peronów na dwóch przystankach autobusowych wraz z przejściami dla pieszych zlokalizowanych w miejscowości Pobiedziska w obrębie zjazdu z drogi powiatowej nr 2484P – ul. Głównej w m. Pobiedziska na ul. Słoneczną oraz na ul. Rzeczną, będącego zadaniem Powiatu.

2. Powierzenie zadania w zakresie wynikającym z ust. 1 następuje na okres do dnia 30 grudnia 2025 r.

§ 2. [finansowanie zadania]

1. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, finansowane będzie ze środków własnych Gminy Pobiedziska.

§ 3. [realizacja zadania]

1. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust.1, realizowane będzie zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz obowiązującymi przepisami w zakresie budowy dróg.

2. Zmiana stałej organizacji ruchu winna zostać wprowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i zaakceptowana przez Starostę Poznańskiego protokołem z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu potwierdzającym, iż nie stwierdzono niezgodności pomiędzy projektem, a oznakowaniem w terenie.

3. W przypadku wystąpienia na etapie realizacji zadania konieczności wprowadzenia zmiany parametrów technicznych elementów pasa drogowego, w stosunku do dokumentacji technicznej, dla której uzyskano dokumenty, o których mowa w ust. 2, w zależności od rodzaju wprowadzonych zmian należy uzyskać dla tych zmian ponownie akceptację Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, opinię Starosty Poznańskiego w zakresie geometrii drogi, zatwierdzenie przez Starostę Poznańskiego projektu zmiany stałej organizacji ruchu oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba postanowienie o udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

4. Gmina zobowiązuje się do:

- 1) zastrzeżenia w umowie z wykonawcą robót budowlanych, gwarancji lub rękojmi na wykonane prace, udzielonej na okres minimum 3 lat począwszy od dnia odbioru robót protokołem odbioru robót, o którym mowa w § 5 ust. 3 i przenaszalnej na osoby trzecie bez osobnej zgody wykonawcy,
- 2) niezwłocznego przeniesienia praw z gwarancji lub rękojmi, o której mowa w pkt 1, na rzecz Powiatu na każde jego żądanie, bez osobnego wynagrodzenia.

§ 4. *[kontrola realizacji zadania]*

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu mają prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonywania przez Gminę zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. W ramach prawa kontroli, Gmina jest zobowiązana udzielić pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu wszelkich informacji oraz zapewnić przeprowadzenie kontroli prowadzenia robót budowlanych.

3. Z przeprowadzonej kontroli, w przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanych robót sporządzony zostanie protokół pokontrolny.

4. Do wniesionych uwag, o których mowa w ust. 3, należy ustosunkować się w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia Gminie.

§ 5. *[odbiór zadania]*

1. Odbioru robót zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 dokonują przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz Gminy, przy udziale Wykonawcy.

2. Zawiadomienie o wyznaczonym terminie odbioru należy doręczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 7 dni przed tym terminem.

3. Z odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządzony zostanie protokół odbioru robót.

4. Po zakończeniu realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 Gmina przedłoży Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu protokół zdawczo – odbiorczy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do porozumienia.

§ 6. *[rozliczenie zadania]*

1. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 po zakończeniu przekazane zostanie Powiatowi jako pomoc rzeczowa.

2. Po zrealizowaniu zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, Gmina zobowiązuje się do przedłożenia protokołu przekazania środka trwałego PT.

3. Rozliczenie z realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie:

- 1) Sprawozdania z wykonania zadania powierzonego gminie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do porozumienia
- 2) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii:
 - a) faktur/rachunków kosztów poniesionych na realizację danego zakresu zadania;

- b) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności za faktury/rachunki, o których mowa w ppkt a;
- c) protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 5 ust. 3;
- d) protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 4.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, Gmina dostarczy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu do dnia 14 stycznia 2026r.

5. Faktury/rachunki, o których mowa w ust. 3 powinny być opisane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.). Na fakturze należy określić wysokość środków z innych źródeł wraz ze wskazaniem trybu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

§ 7. *[postanowienia końcowe porozumienia]*

1. Każdej ze stron Porozumienia przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego porozumienia za 3-miesięcznym terminem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. W przypadku naruszenia przez Gminę postanowień niniejszego porozumienia Powiatowi przysługuje prawo rozwiązania niniejszego porozumienia w trybie natychmiastowym.

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych oraz kodeksu cywilnego.

5. Sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Powiatu.

6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

7. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa z nich otrzymuje Powiat, jeden Gmina.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
(-) Ireneusz Antkowiak

Starosta Poznański
(-) Jan Grabkowski

Kontrasygnota
Skarbnik Gminy Pobiedziska
(-) Agata Majcherczak

Wicestarosta Poznański
(-) Tomasz Łubiński

Załącznik nr 1

do porozumienia z dnia 28 lutego 2025 r. w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2484P – ul. Główna, m. Pobiedziska

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY

z dnia

I. Zgodnie z § 5 ust. 4 porozumienia z dnia 28 lutego 2025 r. w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2484P – ul. Główna, m. Pobiedziska, Gmina przekazuje Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu następujące dokumenty:

- 1) komplet dokumentacji powykonawczej;
- 2) nośniki cyfrowe zawierające elementy, o których mowa w pkt 1 w formacie pdf;
- 3) kosztorys powykonawczy;
- 4) potwierdzona za zgodność z oryginałem umowę z wykonawcą z wykonawcą prac budowlanych;
- 5) kopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem gwarancji lub rękojmi na roboty;
- 6) kopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych uzyskane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.); jeżeli tak owe było wymagane;
- 7) kopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem decyzji pozwolenia na użytkowanie lub kopia potwierdzonego za zgodność z oryginałem zawiadomienia złożonego do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz oświadczenia, że w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, właściwy organ nadzoru budowlanego nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji, stosownie do przepisów art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.);
- 8) kopia zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem projektu zmian stałej organizacji ruchu – jeżeli wprowadzone zostały zmiany do zatwierdzonego już projektu;
- 9) kopia zawiadomienia, o którym mowa w §12 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784);
- 10) protokół z przeprowadzonej przez organ zarządzający ruchem w oparciu o §12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu, potwierdzający, iż nie stwierdzono niezgodności pomiędzy projektem a oznakowaniem w terenie;
- 11) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur/ rachunków.

II. Z uwagi na zakres prowadzonych prac odstąpiono od przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie I (wskazać pozycję oraz przyczyny odstąpienia)

.....
.....
.....
.....

III. Ponadto przekazano następujące dokumenty, których potrzebę otrzymania wskazał Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu:

- 1).....
.....
- 2).....
.....
- 3).....
.....
- 4).....
.....
- 5).....
.....
- 6).....
.....
- 7).....
.....

Gmina

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Załącznik nr 2

do porozumienia z dnia 28 lutego 2025 r. w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2484P – ul. Główna, m. Pobiedziska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POWIERZONEGO GMINIE ZADANIA

I. Część merytoryczna

1. Nazwa zadania:
2. Podstawa realizacji przez Gminę: Porozumienie z dnia w sprawie
3. Termin powierzenia: (dd-mm-rrrr) od do
4. Okres sprawozdawczy: (dd-mm-rrrr) od do
5. Obszar i zakres inwestycji:
 - 1) gmina
 - 2) miejscowość
 - 3) droga powiatowa nr
 - 4) ulica.....
 - 5) odcinek od do
 - 6) długość odcinka: m
 - 7) rodzaj inwestycji:
 - budowa/ rozbudowa na odcinku od..... do..... o długościm obejmująca (opis parametrów technicznych elementów pasa drogowego, ich szerokości)
 - przebudowa na odcinku od..... do..... o długościm obejmująca (opis parametrów technicznych elementów pasa drogowego, ich szerokości)
 - remont na odcinku od..... do..... o długościm obejmująca (opis parametrów technicznych elementów pasa drogowego, ich szerokości)

II. Część finansowa

1. Koszt całkowity zadania wg umowy z wykonawcamizł
2. Poniesione koszty całkowite zadania zł, w tym:
 - 1) środki własne Gminy zł
 - 2) dotacja z budżetu Powiatu Poznańskiegozł
 - 3) pozostałe źródła finansowania (wymienić jakie, z podziałem na publiczne i niepubliczne)zł

Załącznik nr 2

do porozumienia z dnia 28 lutego 2025 r. w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2484P – ul. Główna, m. Pobiedziska

3. Kary umowne w kwocie łącznej zł
4. Przyczyny różnicy między kosztami wynikającymi z umowy a wydatkami poniesionymi (np.: kary umowne, odstąpienie od realizacji planowanego zakresu).....
.....
.....
5. Kwota przyznanej dotacji z budżetu Powiatu Poznańskiego zł
6. Kwota niewykorzystanej dotacji z budżetu Powiatu Poznańskiego zł
7. Data zwrotu niewykorzystanej części dotacji (dd-mm-rrrr)..... zł
8. Przyczyny niewykorzystania dotacji zł
9. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na realizację zadania:

Lp.	Nr dokumentu (faktury, rachunku, noty księgowej)	Data wystawienia dokumentu (dd-mm-rrrr)	Wystawca	Kwota brutto (zł)	Nr polecenia przelewu	Data zapłaty (dd-mm-rrrr)

Oświadczam (-my), że:

1. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
2. zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. wszystkie wykazane w załączonych fakturach roboty i dostawy zostały wykonane, a wymienione w nich kwoty zostały faktycznie wydatkowane.

Sporządził:
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, e-mail)

(miejscowość, data, podpis) Poznań, dnia

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Gminy

(miejscowość, data, podpis) Poznań, dnia

Podpis i pieczęć Skarbnika/Głównego Księgowego

(miejscowość, data, podpis) Poznań, dnia