DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Katowice, dnia 05 wrzesnia 2022 r. Podpisany przez:
Elzbieta Zabicka-Lakomy
Data: 05.09.2022 12:13:07
Poz. 5541
POROZUMIENIE

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie budowy skrzyZzowania drogi wojewo6dzkiej nr 935 ul. Raciborska z drogg gminna
w Rydultowach
na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

pomigdzy:

Wojewodztwem Slaskim, zsiedzibg w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzad
Wojewodztwa Slaskiego w osobach:
Jakuba Chelstowskiego Marszatka Wojewodztwa

Wojciecha Katuzy Wicemarszatka Wojewodztwa

dziatajacy jako zarzadca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych

a

Miastem Rydultowy z siedzibg w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 36, reprezentowanym przez:
Marcina Polomskiego Burmistrza Miasta Rydultowy.

dzialajacego jako zarzadca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych
lacznie zwane zas$ ,,Stronami”

Zwazywszy, ze staraniem Miasta Rydultowy prowadzone jest zadanie pn.. ,, Budowa drogi qczgcej ulice
Raciborskq z ul. Gajowg wraz z modernizacjq ul. Gajowej” obejmujgce swoim zakresem wigczenie drogi
gminnej do drogi wojewodzkiej nr 935, Strony zawierajq niniejsze Porozumienie izgodnie ustalajg co
nastepuje:

§ 1. Przedmiot porozumienia

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania
budowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 935 (ul. Raciborska) z droga gminng taczacg droge wojewodzka
nr 935zul. Gajowa w Rydultowach, zwanego dalej , przedsiewzieciem”. Lokalizacja przedsiewziecia

przedstawiona jest w postaci graficznej w zalgczniku nr 1 stanowigcym integralng czg$¢ niniejszego
porozumienia.

2. Zakres przedsiewzigcia, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) opracowanie koncepcji bedacej podstawa do zlozenia wniosku o odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych, po uprzednim uzgodnieniu koncepcji z Zarzadem Drog Wojewoddzkich w Katowicach.
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2) opracowanie kompletnego projektu budowy infrastruktury drogowej skrzyzowania drogi wojewodzkiej
nr 935 zdroga gminna w Ryduttowach, zgodnie zobowigzujacymi przepisami prawa, standardami
iwytycznymi Zarzadu Droég Wojewddzkich w Katowicach dostepnymi na stronie internetowej
www.zdw.katowice.pl oraz standardami i wytycznymi ksztattowania infrastruktury rowerowej przyjetymi
uchwalg Zarzadu Wojewodztwa Slaskiego nr 434/318/V1/2022 z dnia 17.03.2022 1.

3) budowe skrzyzowania w oparciu o dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w pkt 1).

3. Miasto Rydultowy (zwana dalej Miastem) o$wiadcza, ze jest inicjatorem przedsiewzigcia, o ktorym
mowa wust. 1, wrozumieniu art. 25 ust. 2 ustawy zdnia 21 marca 1985r. odrogach publicznych
i zobowigzuje si¢ je w catosci zrealizowac i sfinansowac, bez udziatu srodkéw wlasnych Wojewodztwa.

4. Nadzor nad realizacjg przedsiewziecia sprawuje dzialajacy w imieniu Wojewodztwa Slaskiego Zarzad
Drog Wojewodzkich w Katowicach, jako jednostka budzetowa powolana Uchwata Nr 1/5/5/99 Sejmiku
Wojewodztwa Slaskiego zdnia 23 marca 1999r. w sprawie powolania Zarzadu Drog Wojewédzkich
w Katowicach, w celu wykonywania zadan zarzadcy drég wojewodzkich Wojewodztwa Slaskiego, potozonych
poza granicami miast na prawach powiatu (zwana dalej ZDW).

§ 2. Dokumentacja

1. Projekt, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), sporzadzony bedzie w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych i obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji niezbednej do wystapienia z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (zwanej dalej ZRID),

2) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID obejmujacego swoim zakresem obszar budowanego
skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 935 z drogg gminna w Rydultowach,

3) opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbednej dla zlecenia i wykonania robdt budowlanych.

2. Elementy projektu wymienione w ust. 1 winny by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz wytycznymi ZDW i nalezy je uzgodni¢ z ZDW.

3.ZDW dla dokumentacji przygotowanej na zlecenie Miasta w zakresie drogi wojewddzkiej bedzie
uprawniony do:

1) wgladu i zgtaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania,
2) zadania zwolania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wyznaczonych

3) zadania wprowadzenia zmian, w szczegolnosci majacych na celu poprawe trwalosci przedsiewziecia lub
parametrow technicznych proponowanych rozwiazan,

4) odmowy uzgodnienia, w szczegolnosci w przypadku niezgodnosci dokumentacji  z wytycznymi
technicznymi ustalonymi przez ZDW lub z obowigzujacymi przepisami prawa, a zwlaszcza z warunkami
technicznymi.

4. Kopi¢ dokumentacji wymienionej w ust. 1 dotyczacej drogi wojewodzkiej Miasto przekaze ZDW
nieodplatnie, na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

5. Burmistrz Miasta badz inny przedstawiciel Miasta wystapi z wnioskiem do wlasciwego organu
o wydanie decyzji ZRID obejmujacej budowe skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 935 z droga gminng po
uzgodnieniu przez ZDW zakresu dotyczacego drogi wojewodzkiej.

6. Zarzad Wojewodztwa Slaskiego udzieli odrebnym dokumentem wskazanemu przedstawicielowi Miasta
petnomocnictwa do uzyskania opinii oraz decyzji ZRID o ile takowe bedg wymagane.

§ 3. Zasady finansowania przedsi¢wziecia

1. Miasto pokryje wszelkie koszty przygotowania 1irealizacji przedsiewzigcia, w tym m.in. koszt
dokumentacji i przygotowania (w zakresie postegpowania poprzedzajacego rozpoczecie robot budowlanych),
realizacji, nadzoru, budowy i dotyczace czynnosci na etapie oddawania do uzytku obiektu budowlanego oraz
koszty odszkodowan w zakresie drogi wojewodzkiej, o ktorych mowa w § 4 ust. 21 5, koszt przygotowania
opisow stanu nieruchomosci niezb¢dne w toku wydawania decyzji ustalajacej wysokosé odszkodowania.


http://www.zdw.katowice.pl/
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2. Miasto pokryje wszelkie koszty robdt dodatkowych, niezbednych do prawidlowego wykonania
przedsiewzigcia, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do
przewidzenia.

3. Wojewddztwo Slaskie nie odpowiada za zadne zobowigzania lub wydatki poniesione przez Miasto
w zwiazku z realizacja przedsiewzigcia.

4. Miasto nie oczekuje od Wojewddztwa Slaskiego zadnego udziatu finansowego przed rozpoczeciem,
w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia.

5. W przypadku konieczno$ci wycinki drzew rosngcych w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 935,
wszelkie formalnosci oraz koszty zwigzane z wycinkg drzew leza po stronie Miasta.

§ 4. Zobowiazania wynikajace z decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

1. Uregulowanie wszystkich zobowigzan wynikajacych z wydania decyzji ZRID obejmujacej
przedsiewzigcie obcigza w cato$ci Miasto.

2. Koszty nabycia przez Wojewodztwo Slaskie nieruchomosci w obszarze budowanego skrzyzowania drogi
wojewddzkiej nr 935 z droga gminna w Ryduttowach, w tym odszkodowania dla dotychczasowych wlascicieli,
uzytkownikow wieczystych oraz osob, ktorym przystuguje ograniczone prawo rzeczowe oraz koszty
wynikajace z art. 11f ust. 1 pkt. 4 i pkt 8 lit. g) i lit. h), art. 11 f ust. 2 oraz art. 13 ust. 3 ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, obciazaja Miasto.

3. Niezwlocznie po uzyskaniu decyzji wlasciwego organu ustalajgcego wysokos¢ odszkodowania za kazda
nieruchomo$¢, ktora stanie si¢ wiasnoscia Wojewodztwa Slaskiego w zakresie zwigzanym z realizacja
przedsiewzigcia, Miasto przekaze potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ przedmiotowej decyzji do
Departamentu Transportu i Drogownictwa Urzedu Marszatkowskiego.

4. W terminie 30 dni od zaptaty ostatniego znaleznych zobowiazan wynikajacych z wydanej przez
uprawniony organ decyzji ustalajacej wysoko$é odszkodowania, Miasto przedstawi Wojewodztwu Slaskiemu
rozliczenie przekazanych odszkodowan w zakresie drogi wojewodzkiej, dotaczajac kopie dokumentow
potwierdzajacych dokonanie zaptaty zobowigzan.

5. Ewentualne koszty odszkodowan zwigzane z zajeciem czasowym nieruchomos$ci oraz ograniczeniem
w sposobie korzystania z nieruchomosci, dla potrzeb realizacji przedsiewzigcia obciazaja Miasto.

6. Miasto przekaze do ZDW oryginal badz odpis decyzji ZRID, o ktorej mowa w § 2 ust. 5 zawierajacej
klauzule ostatecznosci wraz z odpowiednimi projektami podzialow nieruchomosci na potrzeby ujawnienia
w ksiegach wieczystych whasnosci Wojewodztwa Slaskiego oraz trwatego zarzadu ZDW tych nieruchomosci
przeznaczonych pod pas drogowy budowanego skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 935, ktore zgodnie
z decyzja ZRID staty si¢ wlasnoscia Wojewodztwa Slaskiego.

§ 5.1. Budowa skrzyzowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) planowane jest do realizacji w obrgbie
istniejacego pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 935 tj. na dziatkach nr 40 oraz 2550/44.

2. W obrebie istniejacego pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 935 Miasto przewiduje ograniczenie
w korzystaniu ztej nieruchomosci tj. na dziatkach nr 2550/44 inr 40 w oparciu o art. 11 ust. 1 pkt 8 lit. e),
lit. f) i1lit. g) ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

3. Wniosek o decyzje ZRID, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 winien uwzglednia¢ konieczno$¢ zapewnienia
zgodnosci z zapisami art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. zachowania
wlasnosci wlasciwego samorzadu:

- Wojewddztwa Slaskiego pasa drogowego drogi wojewoddzkiej (w zakresie budowanego skrzyzowania),
- Miasta Rydultowy (w zakresie drogi gminnej).

4. We wniosku o decyzje ZRID, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 qaleiy odrgbnie wskaza¢ nieruchomosci lub
ich czeSci planowane do przejecia na rzecz Wojewddztwa Slaskiego w zakresie skrzyzowania drogi
wojewddzkiej oraz na rzecz Miasta, w zakresie drogi gminne;.
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5. Dla nieruchomosci, ktore stang si¢ wlasnoscia Wojewodztwa Slaskiego z dniem, w ktorym decyzja
ZRID stanie si¢ ostateczna, Wojewddztwo Slaskie przekazuje Miastu prawo do dysponowania nimi na cele
budowlane dla potrzeb realizacji przedsiewziecia.

§ 6. Realizacja rob6t budowlanych

1. W celu realizacji zakresu przedsiewziecia, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) Miasto zleci w trybie
ustawy o zamdwieniach publicznych na wlasny koszt jego wykonanie w calym zakresie.

2. Opis techniczny przedmiotu zamoéwienia w zakresie drogi wojewddzkiej wymaga uzgodnienia z ZDW.

3. Rozpoczecie budowy, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt2) nastagpi po protokolarnym przekazaniu
istniejacego pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 935, bedacej terenem budowy przez ZDW oraz
sporzadzeniu w formie dokumentacji fotograficznej aktualnego stanu tego pasa przed rozpoczeciem robot
budowlanych i przedstawieniu tej dokumentacji ZDW. Miasto niezaleznie od powyzszego zobowigzane jest
rowniez do sfilmowania pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 935 w obrebie skrzyzowania z planowana
droga gminng wraz ze skarpami, poboczami i chodnikami przed rozpoczgciem robdt budowlanych.

4. Na etapie wykonywania rob6t budowlanych ZDW bedzie upowazniony do kontroli budowy w tym
wgladu do dokumentacji budowlanej oraz budowy, a takze do wykonania lub sprawdzenia wszelkich badan
laboratoryjnych dotyczacych robot realizowanych w zakresie drogi wojewodzkiej.

5.Na etapie wykonywania robdt budowlanych Miasto bedzie ponosi¢ wszelkie koszty wynikajace
z wprowadzanych ograniczen w ruchu.

6. Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewodzkiej na czas prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych
z przedsigwzigeciem oraz docelowa organizacja na drodze wojewddzkiej powinny zostaé wprowadzone zgodnie
z organizacjami ruchu zatwierdzonymi przez Marszatka Wojewodztwa Slaskiego.

7. Miasto dziatajac jako inwestor przedsiewzigcia realizuje obowiazki okreslone w ustawie Prawo
Budowlane.8 Miasto ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Miasto bedzie powiadamia¢ ZDW o odbiorze robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
i odbiorze koncowym przedsiewziecia z odpowiednim wyprzedzeniem celem uczestnictwa w czynno$ciach
odbiorowych zakresu drogi wojewodzkiej. W przypadku odbioru koncowego termin ten wynosi co najmniej
2 tygodnie.

10. Na wniosek Miasta, ZDW jest zobowigzany do przeprowadzenia odbioru koncowego dotyczacego
drogi wojewddzkiej, ktory zostanie udokumentowany stosownym protokotem odbioru. Podsumowanie
realizacji przedsigwzigcia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem,
przygotowanym przez Miasto w porozumieniu z ZDW, ktoérego wzor stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego
porozumienia.

11. Dla potrzeb ww. odbioru koncowego Miasto zobowigzane jest:

-do wykonania stabilizacji geodezyjnej punktow granicznych pasa drogowego drogi wojewodzkiej
nr 935 zgodnie ze statymi liniami rozgraniczajagcymi inwestycje,

- przekazania do ZDW jednego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (uwzgledniajace;j
zmiany w zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntéw i budynkoéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu)
obejmujacej budowany obszar skrzyzowania z droga wojewodzka nr 935 oraz dokumentacji, o ktérej mowa
w ust. 3 zdanie drugie.

12. W przypadku stwierdzenia przez ZDW nieprawidlowosci w toku czynnosci odbiorowych, Miasto
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usunigcia wszelkich nieprawidtowosci i do pokrycia wszystkich kosztow
zwigzanych z ich usunieciem.

§ 7. Przekazanie wybudowanej infrastruktury drogowej

1. Miasto po zrealizowaniu przedsiewziecia przekaze, z zastrzezeniem ust. 2, wybudowang infrastrukture
drogowa Wojewoddztwu Slaskiemu nieodptatnie, na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, ktorego kopig
po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma ZDW. Przekazanie przebudowanej
infrastruktury drogowej wymaga uprzedniego:
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1) wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszatka
Wojewodztwa Slaskiego,

2) dokonania wymaganego zgloszenia i przeprowadzenia przez organ zarzadzajgcy ruchem (Marszalek
Wojewoédztwa Slaskiego) kontroli wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem.

2. Miasto przekaze przebudowang niedrogows infrastrukture techniczng wasciwym podmiotom.
3. Z dniem przejecia przebudowanej infrastruktury drogowej na Wojewédztwo Slaskie przechodza:
- wszelkie obowiazki i koszty zwiazane z jej utrzymaniem we wlasciwym stanie,

- wszelkie koszty wynikajace zjej napraw (po uplywie gwarancji) iinnych robot koniecznych dla
prawidtowego funkcjonowania i utrzymania w nalezytym stanie, w tym dokonanych w wyniku uszkodzenia
przebudowane;j infrastruktury drogowe;j,

- odpowiedzialnos¢ za szkody wobec 0s6b trzecich powstate po dniu przejecia.

4. W zwiazku z wybudowaniem i przekazaniem infrastruktury drogowej Wojewodztwu Slaskiemu, Miastu
nie przystuguja zadne roszczenia finansowe wzgledem Wojewoddztwa Slaskiego.

§ 8. Gwarancja, odpowiedzialno$¢ za szkody

1. Miasto zobowigze wykonawce do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym
obejmujace wady wykonawcze oraz materialowe) zwigzane z przebudowa infrastruktury w obszarze
skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 935 z droga gminng w Ryduttowach, nie krotszej niz 60 miesiecy liczac
od dnia dokonania odbioru koncowego oraz do udzielenia gwarancji na okres:

- 24 miesigcy od dnia dokonania odbioru koncowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,

-36 miesigcy od dnia dokonania odbioru koncowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego
chemoutwardzalnego strukturalnego,

- 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego w przypadku oznakowania wykonanego tasmami
prefabrykowanymi.

2. W przypadku stwierdzenia (w okresie trwania gwarancji) przez ZDW wad w obszarze przebudowanej
infrastruktury pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 935, ZDW przekaze niezwlocznie Miastu liste tych
usterek z zadaniem ich usunigcia. Miasto zobowiazuje si¢ do wyegzekwowania zapisow gwarancyjnych
i usunigcia przez wykonawce stwierdzonych wad. Brak podejmowanych przez Miasto dziatan w tym zakresie
upowaznia ZDW do dokonania naprawy wlasnym staraniem, a kosztem prac naprawczych zostanie obcigzone
Miasto.

3. Wszelkie koszty z tytutu uszkodzenia istniejacej infrastruktury drogi wojewodzkiej nr 935 obcigzaja
Miasto w okresie od przekazania istniejgcego pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 935, bedacego terenem
budowy do dnia przekazania przebudowanej infrastruktury drogowej zgodnie z § 7 ust. 1.

4. Do dnia przekazania przebudowanej infrastruktury drogowej na podstawie protokotu, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 odpowiedzialno$¢ za szkody wobec 0sob trzecich oraz zarzadcy drogi wojewddzkiej — Zarzadu
Wojewodztwa Slaskiego ponosi Miasto.

5. Miasto zobowiazuje si¢ do usuwania ipokrywania kosztow wszelkich ewentualnych szkod oraz
zaspokajania roszczen zwigzanych z realizacja niniejszego porozumienia, a w szczegdlnos$ci ponosi pelng
odpowiedzialno$¢, wtym rowniez za szkody poniesione przez osoby trzecie, zwigzane lub pozostajace
w zwigzku z realizacjg porozumienia.

§ 9. Strony wraz zZDW, oktorym mowa w§ 1ust.4 wzwigzku zwejsciem w zycie RODO -
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0so6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dopelnia
wszelkich mozliwych formalnosci z tego tytutu jezeli wystapi taka koniecznosc.
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§ 10. Postanowienia koncowe

1. Do niniejszego porozumienia majg zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy —
Prawo budowlane, ustawy — o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz Kodeksu
cywilnego.

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagaja zawarcia aneksu w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Niniejsze porozumienie obowigzuje do dnia 31.12.2024 r. z wylaczeniem zapisow § 3 ust. 1 oraz § 4
ktére sa dla Stron niniejszego porozumienia wigzace do momentu uregulowania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z wydanych decyzji ustalajacych wysoko$¢ odszkodowania, w zakresie pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 935.

§ 11. W przypadku wystapienia ewentualnych sporéw wyniklych ztytulu zawarcia niniejszego
Porozumienia, Strony b¢da dazy¢ do polubownego rozstrzygniecia, a w przypadku niedojécia do porozumienia,
wlasciwym do rozpoznania sporu bedzie Sad Powszechny w Katowicach.

§ 12. Porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Wojewédztwo Slaskie Miasto Rydultowy
Marszatek Burmistrz
Jakub Chelstowski Marcin Polomski
Wicemarszalek

Wojciech Kaluza



Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Slaskiego -7- Poz. 5541

Zatgcznik nr 1 do porozumienia

-- Lokalizacja przedsigwzigcia
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Zatgcznik nr 2 do porozumienia

RAPORT ZAKONCZENIA

Budowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 935 ul. Raciborska z drogg gminng w Ryduttowach

Podpisany w dniu

w Katowicach

Realizacja budowy skrzyzowania w oparciu o
nr z dnia
L (sygnatura)
W sprawie
Odbior techniczny wykonania robot budowlanych zgodnie z dokumentacja .
2. . w dniu
techniczng
Zatwierdzenie przez Marszatka Woj. SI. projektu statej organizacji ruchu
3.
pismem nr z dnia
Realizacja inwestycji
(w istniejacym pasie drogowym/ poza istniejacym pasem drogowym)
4. ["Oznaczenie nieruchomosci, ktorej czes¢ zostata zajeta
pasem drogowym drogi wojewodzkiej i winna stac si¢
wlasnosciag Wojewodztwa Slaskiego
Zakres rzeczowy budowy (pas drogowy drogi wojewodzkiej) podlegajacy przekazaniu
Element Charakterystyka
5.
Przekazanie dokumentacji powykonawczej (w tym czg¢$¢ geodezyjna oraz
cato$¢ oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie .
6. T . . . w dniu
umozliwiajagcym edycje (np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w uktadzie
geodezyjnym 2000
Uprawnienia z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane wygasaja w dniu
7.
Uprawnienia z tytulu gwarancji na oznakowanie poziome wygasaja w dniu
Inne ustalenia
8.
Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach Miasto Rydultowy

(stanowisko, czytelny podpis, pieczqtka)

(stanowisko, czytelny podpis, pieczqtka)

UWAGA (Raport sporzqdzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron)
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