
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 5 października 2022 r. 

w sprawie rozbudowy DW 941 o bezkolizyjny przejazd rowerowy w rejonie skrzyżowania z ul. Bukową 

w Wiśle na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

pomiędzy: 

 

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd 

Województwa Śląskiego w osobach: 

Jakuba Chełstowskiego Marszałka Województwa 

Wojciecha Kałuży Wicemarszałka Województwa 

działający jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych 

a 

 

Gminą Wisła, z siedzibą w Wiśle przy Placu B. Hoffa 3, reprezentowaną przez: 

Tomasza Bujok Burmistrza Miasta Wisła 

działającego jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych 

łącznie zwane zaś „Stronami” 

 

Zważywszy, że staraniem Gminy Wisła  prowadzone jest zadanie pn.: „Budowa bezkolizyjnego przejazdu 

rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle”  obejmujące swoim zakresem włączenie 

ścieżki rowerowej do drogi wojewódzkiej, Strony zawierają niniejsze Porozumienie i zgodnie ustalają co 

następuje: 

     § 1. Przedmiot porozumienia 

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania 

budowy włączenia ścieżki rowerowej do drogi wojewódzkiej nr 941 w Wiśle, zwanego dalej 

„przedsięwzięciem”. Lokalizacja przedsięwzięcia przedstawiona jest w postaci graficznej w załączniku  

nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.  

2. Zakres przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) opracowanie kompletnego projektu budowy infrastruktury drogowej włączenia ścieżki rowerowej do drogi 

wojewódzkiej nr 941 w Wiśle, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.  

2) budowę ścieżki rowerowej w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w pkt 1). 
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3. Gmina Wisła (zwane dalej Gminą) oświadcza, że jest inicjatorem przedsięwzięcia, o którym mowa 

w ust. 1, w rozumieniu art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i zobowiązuje się je 

w całości zrealizować i sfinansować, bez udziału środków własnych Województwa. 

4. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje działający w imieniu Województwa Śląskiego Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą Nr I/5/5/99 Sejmiku 

Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Katowicach, w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego, położonych 

poza granicami miast na prawach powiatu (zwana dalej ZDW). 

     § 2. Dokumentacja 

1. Projekt, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), sporządzony będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i obejmuje: 

1) opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (zwanej dalej  ZRID), 

2) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID obejmującego swoim zakresem obszar włączenia ścieżki 

rowerowej do drogi wojewódzkiej nr 941 w Wiśle, 

3) opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej dla zlecenia i wykonania robót budowlanych.  

2. Elementy projektu wymienione w ust. 1 winny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz wytycznymi ZDW i należy je uzgodnić z ZDW.  

3. ZDW dla dokumentacji przygotowanej na zlecenie Gminy  w zakresie drogi wojewódzkiej będzie 

uprawniony do: 

1) wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania, 

2) żądania zwołania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wyznaczonych, 

nie krótszych niż 3 dni roboczych od zwołania. 

3) żądania wprowadzenia zmian, w szczególności mających na celu poprawę trwałości przedsięwzięcia lub 

parametrów technicznych proponowanych rozwiązań, 

4) odmowy uzgodnienia, w szczególności w przypadku niezgodności dokumentacji z wytycznymi 

technicznymi ustalonymi przez ZDW lub z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z warunkami 

technicznymi. 

4. Kopię dokumentacji wymienionej w ust. 1 dotyczącej drogi wojewódzkiej Gmina przekaże ZDW 

nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.  

5. Burmistrz Miasta bądź inny przedstawiciel Gminy wystąpi z wnioskiem do właściwego organu 

o wydanie decyzji ZRID obejmującej budowę włączenia ścieżki rowerowej do drogi wojewódzkiej nr 941 po 

uzgodnieniu przez ZDW zakresu dotyczącego drogi wojewódzkiej.  

6. Zarząd Województwa Śląskiego udzieli odrębnym dokumentem wskazanemu przedstawicielowi Gminy 

pełnomocnictwa do uzyskania opinii oraz decyzji ZRID o ile takowe będą wymagane.  

     § 3. Zasady finansowania przedsięwzięcia 

1. Gmina  pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, w tym m.in. koszt 

dokumentacji i przygotowania (w zakresie postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych), 

realizacji, nadzoru, budowy i dotyczące czynności na etapie oddawania do użytku obiektu budowlanego oraz 

koszty odszkodowań w zakresie drogi wojewódzkiej, o których mowa w  § 4 ust. 2 i 5, koszt przygotowania 

opisów stanu nieruchomości niezbędne w toku wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. 

2. Gmina pokryje wszelkie koszty robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedsięwzięcia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia. 

3. Województwo Śląskie nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez Gminę 

w związku z realizacją przedsięwzięcia. 
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4. Gmina nie oczekuje od Województwa Śląskiego żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, 

w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. 

5. W przypadku konieczności wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 941, 

wszelkie formalności oraz koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie Gminy . 

     § 4. Zobowiązania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 

1. Uregulowanie wszystkich zobowiązań wynikających z wydania decyzji ZRID obejmującej 

przedsięwzięcie obciąża w całości Gminę.  

2. Koszty nabycia przez Województwo Śląskie nieruchomości w obszarze budowanego włączenia ścieżki 

rowerowej do drogi wojewódzkiej nr 941, w tym odszkodowania dla dotychczasowych właścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz osób, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe oraz koszty 

wynikające z art. 11f ust. 1 pkt. 4 i pkt 8 lit. g) i lit. h), art. 11 f ust. 2 oraz art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, obciążają Gminę.   

3. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji właściwego organu ustalającego wysokość odszkodowania za każdą 

nieruchomość, która stanie się własnością Województwa Śląskiego w zakresie związanym z realizacją 

przedsięwzięcia, Gmina  przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przedmiotowej decyzji do 

Departamentu Transportu i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego. 

4. W terminie 30 dni od zapłaty ostatniego z należnych zobowiązań wynikających z wydanej przez 

uprawniony organ decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, Gmina  przedstawi Województwu Śląskiemu 

rozliczenie przekazanych odszkodowań w zakresie drogi wojewódzkiej, dołączając kopie dokumentów 

potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązań.   

5. Ewentualne koszty odszkodowań związane z zajęciem czasowym nieruchomości oraz ograniczeniem 

w sposobie korzystania z nieruchomości, dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia obciążają Gminę .  

6. Gmina  przekaże do ZDW oryginał bądź odpis decyzji ZRID, o której mowa w § 2 ust. 5 zawierającej 

klauzulę ostateczności wraz z odpowiednimi projektami podziałów nieruchomości na potrzeby ujawnienia 

w księgach wieczystych własności Województwa Śląskiego oraz trwałego zarządu ZDW tych nieruchomości 

przeznaczonych pod pas drogowy budowanego włączenia ścieżki rowerowej w pas drogi wojewódzkiej nr 941, 

które zgodnie z decyzją ZRID stały się własnością Województwa Śląskiego. 

§ 5. 1. Budowa ścieżki rowerowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) planowana jest do realizacji w obrębie 

istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 941 tj. na działkach nr 59/4, 59/6  oraz poza pasem 

drogowym drogi wojewódzkiej nr 941, tj. na działkach nr 59/7, 5540/15, 5790/50, 5834/2, 5861/2  

2. W obrębie istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 941 Gmina  przewiduje ograniczenie 

w korzystaniu z tej nieruchomości tj. na działkach nr 59/4, 59/6 w oparciu o art. 11 ust. 1 pkt 8 lit. e), lit. f) 

i lit. g) ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

3. Wniosek o decyzję ZRID, o którym mowa w § 2 ust. 5 winien uwzględniać konieczność zapewnienia 

zgodności z zapisami art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. zachowania 

własności właściwego samorządu: 

- Województwa Śląskiego pasa drogowego drogi wojewódzkiej (w zakresie budowanego włączenia ścieżki 

rowerowej), 

- Gminy  Wisła (w zakresie ścieżki rowerowej). 

4. We wniosku o decyzję ZRID, o którym mowa w § 2 ust. 5 należy odrębnie wskazać nieruchomości lub 

ich części planowane do przejęcia na rzecz Województwa Śląskiego w zakresie włączenia ścieżki rowerowej 

w pas drogi wojewódzkiej nr 941 oraz na rzecz Gminy, w zakresie drogi rowerowej.  

5. Dla nieruchomości, które staną się własnością  Województwa Śląskiego z dniem, w którym decyzja 

ZRID stanie się ostateczna, Województwo Śląskie przekazuje Gminie  prawo do dysponowania nimi na cele 

budowlane dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia. 
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     § 6. Realizacja robót budowlanych 

1. W celu realizacji zakresu przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) Gmina  zleci w trybie 

ustawy o zamówieniach publicznych na własny koszt jego wykonanie w całym zakresie. 

2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia w zakresie drogi wojewódzkiej wymaga uzgodnienia z ZDW. 

3. Rozpoczęcie budowy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) nastąpi po protokolarnym przekazaniu 

istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 941, będącej terenem budowy przez ZDW oraz 

sporządzeniu w formie dokumentacji fotograficznej aktualnego stanu tego pasa przed rozpoczęciem robót 

budowlanych i przedstawieniu tej dokumentacji ZDW. Gmina niezależnie od powyższego zobowiązaną jest 

również do sfilmowania pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 941 w obrębie włączenia przedsięwzięcia do 

elementów pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 941 wraz ze skarpami, poboczami i chodnikami przed 

rozpoczęciem robót budowlanych. 

4. Na etapie wykonywania robót budowlanych ZDW będzie upoważniony do kontroli budowy w tym 

wglądu do dokumentacji budowlanej oraz budowy, a także do wykonania lub sprawdzenia wszelkich badań 

laboratoryjnych dotyczących robót realizowanych w zakresie drogi wojewódzkiej. 

5. Na etapie wykonywania robót budowlanych Gmina będzie ponosić wszelkie koszty wynikające 

z wprowadzanych ograniczeń w ruchu. 

6. Zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej na czas prowadzenia robót budowlanych związanych 

z przedsięwzięciem oraz docelowa organizacja na drodze wojewódzkiej powinny zostać wprowadzone zgodnie 

z organizacjami ruchu zatwierdzonymi przez Marszałka Województwa Śląskiego. 

7. Gmina działając jako inwestor przedsięwzięcia realizuje obowiązki określone w ustawie Prawo 

Budowlane 

8. Gmina ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. Gmina  będzie powiadamiać ZDW o odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających 

i odbiorze końcowym przedsięwzięcia z odpowiednim wyprzedzeniem celem uczestnictwa w czynnościach 

odbiorowych zakresu drogi wojewódzkiej. W przypadku odbioru końcowego termin ten wynosi co najmniej 

2 tygodnie. 

10. Na wniosek Gminy , ZDW jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego dotyczącego 

drogi wojewódzkiej, który zostanie udokumentowany stosownym protokołem odbioru. Podsumowanie 

realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem, 

przygotowanym przez Gminę w porozumieniu z ZDW, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

porozumienia. 

11. Dla potrzeb ww. odbioru końcowego Gmina  zobowiązana jest:   

- do wykonania stabilizacji geodezyjnej punktów granicznych  pasa drogowego drogi wojewódzkiej  

nr 941 zgodnie ze stałymi liniami rozgraniczającymi inwestycję, 

- przekazania do ZDW jednego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (uwzględniającej 

zmiany w zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu) 

obejmującej obszar włączenia przedsięwzięcia do elementów pasa drogowego drogi wojewódzkiej  

nr 941 oraz dokumentacji, o której mowa w ust. 3 zdanie drugie. 

12. W przypadku stwierdzenia przez ZDW nieprawidłowości w toku czynności odbiorowych, Gmina 

zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich nieprawidłowości i do pokrycia wszystkich kosztów 

związanych z ich usunięciem. 

     § 7. Przekazanie wybudowanej infrastruktury drogowej 

1. Gmina  po zrealizowaniu przedsięwzięcia przekaże, z zastrzeżeniem ust. 2, wybudowaną infrastrukturę 

drogową w obszarze budowanego włączenia ścieżki rowerowej do drogi wojewódzkiej nr 941 Województwu 

Śląskiemu nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego kopię po podpisaniu przez 

strony niniejszego porozumienia otrzyma ZDW. Przekazanie przebudowanej infrastruktury drogowej wymaga 

uprzedniego: 
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1) wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka 

Województwa Śląskiego, 

2) dokonania wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek 

Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem. 

2. Gmina  przekaże przebudowaną niedrogową infrastrukturę techniczną właściwym podmiotom. 

3. Gmina  zobowiązuje się po wybudowaniu ścieżki rowerowej  do pełnienia funkcji zarządcy drogi 

w rozumieniu art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dla wytworzonej 

infrastruktury drogowej, w zakresie koniecznym do utrzymania we właściwym stanie wybudowanej ścieżki 

rowerowej podczas całego cyklu życia produktu.  

4. Gmina  wykonując zadania związane z utrzymaniem wybudowanej ścieżki rowerowej w granicy pasa 

drogowego drogi wojewódzkiej nr 941 w Wiśle zobowiązana jest m.in. do: 

1) Wykonania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, w tym związanych 

z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i rowerowego, 

2) Utrzymanie czystości ścieżek rowerowych, 

3) Utrzymanie elementów systemu odwodnienia ścieżek rowerowych, 

4) Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ścieżek rowerowych, 

5. Gmina zawrze polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania wybudowaną 

ścieżką rowerową. 

6. Gmina ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy, powstałe na skutek 

niewykonanych lub nienależycie wykonanych zadań wynikających z porozumienia oraz z przyjętych 

standardów zimowego utrzymania. 

7. W związku z wybudowaniem i przekazaniem infrastruktury drogowej Województwu Śląskiemu, Gminie 

nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Województwa Śląskiego 

     § 8. Gwarancja, odpowiedzialność za szkody 

1. Gmina zobowiąże wykonawcę do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym 

obejmujące wady wykonawcze oraz materiałowe) związane z przebudową infrastruktury w obszarze włączenia 

ścieżki rowerowej do drogi wojewódzkiej nr 941 w Wiśle, nie krótszej niż 60 miesięcy licząc od dnia 

dokonania odbioru końcowego oraz do udzielenia gwarancji na okres:  

- 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania cienkowarstwowego, 

- 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania grubowarstwowego 

chemoutwardzalnego strukturalnego, 

- 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego w przypadku oznakowania wykonanego taśmami 

prefabrykowanymi. 

2. W przypadku stwierdzenia (w okresie trwania gwarancji) przez ZDW wad w obszarze przebudowanej 

infrastruktury pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 941, ZDW przekaże niezwłocznie Gminie  listę tych 

usterek z żądaniem ich usunięcia. Gmina  zobowiązuje się do wyegzekwowania zapisów gwarancyjnych 

i usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad. Brak podejmowanych przez Gminę  działań w tym zakresie 

upoważnia ZDW do dokonania naprawy własnym staraniem, a kosztem prac naprawczych zostanie obciążoną 

Gmina. 

3. Wszelkie koszty z tytułu uszkodzenia istniejącej infrastruktury drogi wojewódzkiej nr 941 obciążają 

Gminę w okresie od przekazania istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 941, będącego terenem 

budowy do dnia przekazania przebudowanej infrastruktury drogowej zgodnie z § 7 ust. 1. 
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4. Do dnia przekazania przebudowanej infrastruktury drogowej na podstawie protokołu, o którym mowa 

w § 7 ust. 1 odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich oraz zarządcy drogi wojewódzkiej – Zarządu 

Województwa Śląskiego ponosi Gmina. 

5. Gmina  zobowiązuje się do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz 

zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszego porozumienia, a w szczególności ponosi pełną 

odpowiedzialność, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające 

w związku z realizacją porozumienia. 

6. W przypadku, gdy Gmina realizując przedsięwzięcie naruszy infrastrukturę wybudowaną w ramach 

zadania pn.: „Przebudowa DW 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW942”, Gmina przejmie gwarancję 

i rękojmię dla naruszonej infrastruktury. Niezbędnych uzgodnień w powyższym zakresie Gmina dokona 

z ZDW. 

§ 9. Strony wraz z ZDW, o którym mowa w § 1 ust. 4 w związku z wejściem w życie RODO –

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dopełnią 

wszelkich możliwych formalności z tego tytułu jeżeli wystąpi taka konieczność. 

     § 10. Postanowienia końcowe 

1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy – 

Prawo budowlane, ustawy – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Niniejsze porozumienie obowiązuje do dnia 31.12.2024 r. z wyłączeniem zapisów § 3 ust. 1 oraz § 4, 

które są dla Stron niniejszego porozumienia wiążące do momentu uregulowania wszystkich zobowiązań 

wynikających z wydanych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, w zakresie pasa drogowego drogi 

wojewódzkiej nr 941 oraz zapisów § 7 ust. 3, 4, 5 i 6, które zobowiązują Gminę  do pełnienia funkcji zarządcy 

drogi dla wytworzonej infrastruktury drogowej.  

§ 11. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych z tytułu zawarcia niniejszego 

Porozumienia, Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku niedojścia do porozumienia, 

właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd Powszechny w Katowicach. 

§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

                Województwo Śląskie                      Gmina Wisła                          

  

Marszałek 

 

Jakub Chełstowski 

 

 

Wicemarszałek 

 

Wojciech Kałuża 

Burmistrz 

 

Tomasz Bujok 
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Załącznik nr 1 do porozumienia   

 

 

 Lokalizacja przedsięwzięcia  
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Załącznik nr 2 do porozumienia 

RAPORT ZAKOŃCZENIA  

Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle  

Podpisany w dniu  w Katowicach 

1. 

Realizacja przebudowy skrzyżowania w oparciu o 

nr (sygnatura)  z dnia   

w sprawie 
 

2. 
Odbiór techniczny wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

techniczną 
w dniu  

3. 

Zatwierdzenie przez Marszałka Woj. Śl. projektu stałej organizacji ruchu  

pismem nr   z dnia   

4. 

Realizacja inwestycji 

(w istniejącym pasie drogowym/ poza istniejącym pasem 

drogowym) 

 

 

Oznaczenie nieruchomości, której część została zajęta pasem 

drogowym drogi wojewódzkiej i winna stać się własnością 

Województwa Śląskiego 

 

5. 

Zakres rzeczowy budowy (pas drogowy drogi wojewódzkiej) podlegający przekazaniu 

Element Charakterystyka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 
Przekazanie dokumentacji powykonawczej (w tym część geodezyjna oraz całość 

oznakowania) wersja drukowana i elektroniczna w formacie umożliwiającym edycję 

(np.: .dwg lub .dxf) zorientowanym w układzie geodezyjnym 2000 

w dniu  

7. 
Uprawnienia z tytułu gwarancji na wykonane roboty budowlane wygasają w dniu  

Uprawnienia z tytułu gwarancji na oznakowanie poziome wygasają w dniu  

8. 

Inne ustalenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Gmina Wisła 

 

 

 

 

 

 

(stanowisko, czytelny podpis, pieczątka) (stanowisko, czytelny podpis, pieczątka) 

UWAGA (Raport sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron) 
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