
 

 

POROZUMIENIE Nr  DPA.073.1.5.2022 

  

z dnia 3 listopada 2022 roku 

 

w sprawie powierzenia Gminie Gorzyce  prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą 

powiatową nr 5037S w ciągu której leży ulica Raciborska w Gorzyczkach  w zakresie realizacji 

inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

 

zawarte w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: 

Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego                              

z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2, w którego imieniu występują:  

1. mgr Leszek Bizoń  – Starosta Wodzisławski 

2.  mgr inż. Tadeusz Skatuła – Wicestarosta  

zwanymi dalej „Powiatem” 

a  

Gminą Gorzyce reprezentowaną przez Wójta Gminy Gorzyce w osobie Daniela Jakubczyka  

z siedzibą w Gorzycach  przy ul. Kościelnej 15  zwaną dalej „Gminą” 

Na podstawie przepisów: 

- art. 4 ust. 1 pkt 6, 5 ust. 2 w związku z art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r, poz. 1526 ze zm.), 

- art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), 

- art. 19 ust. 2 pkt 3, ust. 4 oraz 20 pkt 3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1693 ze zm.), 

- art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), 

- uchwały nr XLII/424/2022 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Gorzyce prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 5037S, 

w ciągu której leży ulica Raciborska w Gorzyczkach w zakresie realizacji inwestycji drogowej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych , 

- uchwały nr XLIV/420/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przejęcia zadania 

publicznego  Powiatu Wodzisławskiego przez Gminę Gorzyce zarządzania drogą powiatową nr 5037S, 

w ciągu której leży ulica Raciborska w Gorzyczkach, w zakresie realizacji inwestycji drogowej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 7219



strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści: 

§ 1. Oświadczenia Stron 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 5037S ul. Raciborskiej 

z drogą gminną nr 510013S ul. Wilkowiec w Gorzyczkach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo) 

w ramach inwestycji o nazwie „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wilkowiec oraz Raciborskiej wraz 

z przebudową ul. Wilkowiec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy budowie zespołu hal 

magazynowo-produkcyjnych z zapleczem biurowo-socjalnym w Gorzyczkach” (dalej: „Inwestycja”) jest 

związana z realizacją inwestycji niedrogowej PDC Industrial Center 170 spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Warszawie (dalej: „Spółka”), polegającej na budowie zespołu hal magazynowo-

produkcyjnych z zapleczem biurowo-socjalnym zlokalizowanych w Gorzyczkach w rejonie skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 5037S ul. Raciborskiej z drogą gminną nr 510013S ul. Wilkowiec w Gorzyczkach. 

2. Powiat potwierdza niniejszym, że w dniu 27.04.2022 r. zawarł umowę ze Spółką na podstawie przepisu 

art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. 

3. Gmina potwierdza niniejszym, że w dniu 30.08.2021 r. roku zawarła umowę ze Spółką na podstawie 

przepisu art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. 

4. Niniejsze porozumienie nie zwalnia Spółki z żadnego obowiązku wynikającego z umów, o których 

mowa w ust. 2 i 3 powyżej ani nie przyznaje Spółce nowych uprawnień bądź roszczeń. 

§ 2. Przedmiot porozumienia  

1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogą powiatową  

nr 5037S, w ciągu której leży ulica Raciborska, na obszarze wskazanym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszego porozumienia w zakresie realizacji inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych,  celem przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 5037S ul. Raciborskiej z drogą gminną  

nr 510013S ul. Wilkowiec w Gorzyczkach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo) w ramach inwestycji 

o nazwie „Budowa ronda na skrzyżowaniu  ulic Wilkowiec oraz Raciborskiej wraz z przebudową  

ul. Wilkowiec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy budowie zespołu hal magazynowo-

produkcyjnych z zapleczem biurowo-socjalnym w Gorzyczkach” (dalej: „Inwestycja”). 

2. Strony potwierdzają, że wykonanie Inwestycji uzasadnia potrzebę przebudowy drogi powiatowej  

nr 5037S. 

3. Przekazanie oraz zwrot drogi powiatowej wskazanej w ust. 1 powyżej nastąpi na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

4. Gmina potwierdza, że zarządca drogi gminnej – Wójt Gminy Gorzyce złożył wniosek o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o nazwie „Budowa ronda na skrzyżowaniu  ulic Wilkowiec 

oraz Raciborskiej wraz z przebudową ul. Wilkowiec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy budowie 

zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z zapleczem biurowo-socjalnym w Gorzyczkach” (dalej: „ZRID”) 

oraz otrzymał decyzję uwzględniającą ten wniosek. 

5. Powiat zapewnia, że zarządca drogi powiatowej – Zarząd .Powiatu Wodzisławskiego udzieli Wójtowi 

Gminy Gorzyce wszelkich pełnomocnictw oraz upoważnień niezbędnych do otrzymania ZRID, o ile będą 

wymagane. 

§ 3. Wykonanie robót budowlanych  

1. Gmina potwierdza niniejszym co następuje: 

1.1. została sporządzona i opracowana kompletna dokumentacja projektowa Inwestycji, spełniająca 

wymagania przewidziane prawem budowlanym oraz przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: 

„Ustawa”). 

1.2. został przygotowany i złożony kompletny wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID) wraz z wymaganymi załącznikami, 

1.3. zapewni ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych. 
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1.4. realizacja Inwestycji nastąpi z zachowaniem postanowień umów wymienionych postanowieniem 

 § 1 ust. 2 i 3 powyżej, 

1.5. zapewni sporządzenie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu Inwestycji. 

2. Powiat potwierdza, iż niniejsze porozumienie stanowi podstawę do złożenia przez Gminę wniosku 

o ZRID również odnośnie do drogi powiatowej wymienionej w § 2 ust. 1 powyżej, w imieniu i na rzecz 

Powiatu. 

3. W trakcie wykonywania powierzonego zadania Gmina zapewni, aby, wykonawca robót budowlanych: 

3.1. odpowiednio zabezpieczył i oznakował prowadzone roboty przez cały czas trwania realizacji zadania, 

zgodnie z organizacją ruchu zatwierdzoną przez Starostę Wodzisławskiego; 

3.2. utrzymywał w należytym stanie oznakowanie w trakcie wykonywania umowy, 

3.3. zapewniał na własny koszt i ryzyko przez cały okres trwania robót dojazd oraz dojście mieszkańcom 

do ich posesji na odcinkach drogi objętych robotami, 

3.4.  utrzymywał na bieżąco porządek w miejscu wykonywanych prac, 

3.5. utrzymywał nawierzchnię drogi, na której zostanie zachowany ruch drogowy w należytym stanie, 

w tym poprzez usuwanie błota lub innych zanieczyszczeń w okresie od przekazania terenu robót do chwili 

zakończenia czynności odbioru końcowego. 

4. W razie gdyby wykonawca robót budowlanych nie wykonywał lub wykonywał nienależycie obowiązki 

wskazane w ust. 3 powyżej, ich wykonanie obciąża Gminę osobiście, a wszelką odpowiedzialność z tego tytułu 

ponosi Gmina. 

§ 4. Finansowanie Inwestycji 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że wszelkie koszty wykonania Inwestycji poniesie Spółka na podstawie 

umów wymienionych w postanowieniu § 1 ust. 2 i 3 powyżej. 

2. Strony uzgadniają że w razie gdyby Spółka z jakiejkolwiek przyczyny nie poniosła kosztów wykonania 

Inwestycji, zwłaszcza odnośnie do drogi powiatowej, o której mowa w niniejszym porozumieniu, Strony 

odrębnie uzgodnią zasady wzajemnych rozliczeń z tego tytułu, z zachowaniem postanowienia ust. 3 poniżej. 

3. Powiat nie odpowiada za żadne zobowiązania ani wydatki Gminy poniesione w związku z Inwestycją. 

§ 5. Zobowiązania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  

1. Strony zgodnie potwierdzają, że wszelkie koszty z tytułu odszkodowań za nieruchomości, które staną się 

własnością Powiatu z mocy prawa, na podstawie decyzji ZRID, poniesie Spółka, na podstawie umów 

wymienionych w § 1 ust. ust. 2 i 3 powyżej. 

2. Powiat oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszego porozumienia otrzymał sumę 90.900,00 złotych na 

poczet odszkodowań, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

3. W razie gdyby Spółka z jakichkolwiek przyczyn nie poniosła kosztów, o których mowa w ust. 1 

powyżej, Gmina zobowiązuje się w pełni ponieść udokumentowane koszty z tytułu odszkodowań za 

nieruchomości, które staną się własnością Powiatu z mocy prawa, na podstawie decyzji ZRID. 

4. Gmina zobowiązuje się nadto ponieść wszelkie udokumentowane koszty z następujących tytułów: 

4.1. budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 

4.2. budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 

4.3. budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, 

4.4. budowy lub przebudowy zjazdów, 

4.5. ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków wynikających z pkt pkt 3.1. – 

3.4. powyżej, 

4.6. nabycia części nieruchomości w imieniu i na rzecz Powiatu na podstawie przepisu art. 13 ust. 3 

Ustawy, 

4.7. koszty postępowania sądowego o wpis do ksiąg wieczystych, 
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jeżeli nie zostaną one z jakiejkolwiek przyczyny poniesione przez Spółkę. 

§ 6. Przekazanie nakładów inwestycyjnych  

1. Po wykonaniu zadania Gmina przekaże nieodpłatnie Powiatowi jeden komplet dokumentacji projektowej 

oraz powykonawczej w postaci papierowej i elektronicznej, chyba że dokumentacja taka zostanie wcześniej 

przekazana Powiatowi przez Spółkę na podstawie umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 powyżej. Wraz 

z przekazaniem dokumentacji Gmina przeniesie na Powiat prawa autorskie do dokumentacji na polach 

eksploatacji wymienionych w umowie, o której mowa w § 1 ust. 2 powyżej, jeżeli Spółka nie wykona swojego 

zobowiązania na podstawie umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 powyżej jak również w wypadku, gdyby treść 

dokumentacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym odbiegała od treści dokumentacji wykonanej na zlecenie 

Spółki. 

2. Po wykonaniu zadania powierzonego do realizacji Gminie nakłady inwestycyjne zostaną przekazane na 

rzecz Powiatu, na podstawie protokołu przekazania środka trwałego – PT, celem zwiększenia wartości 

przebudowanej drogi powiatowej, jeżeli nie dojdzie do ich wcześniejszego przekazania Powiatowi przez 

Spółkę na podstawie umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 powyżej. W takim wypadku Gmina określi w treści 

protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 1 ust. 2 powyżej, na podstawie kosztorysu 

powykonawczego, wartość przekazywanych nakładów inwestycyjnych. Kosztorys powykonawczy stanowi 

załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego. 

§ 7. Nadzór i kontrola nad wykonywaniem porozumienia 

1. Powiat zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadania wynikającego 

z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności. 

2. Nadzór nad realizacją zadania powierzonego niniejszym porozumieniem w imieniu Powiatu prowadzi 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni (zwany dalej „PZD”). 

3. Gmina zapewni udział przedstawiciela PZD w trakcie odbiorów robót umożliwiając przedstawicielowi 

PZD zgłaszanie uwag i zastrzeżeń odnośnie do prawidłowego wykonania robót, wiążących dla Gminy tudzież 

uwzględni te uwagi i zastrzeżenia we wzajemnych stosunkach z wykonawcą oraz Spółką. 

§ 8. Gwarancja, odpowiedzialność  

1. Gmina zobowiązuje się zawrzeć w umowie z wykonawcą robót postanowienie o udzieleniu przez 

wykonawcę na wykonane prace gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót oraz 

postanowienie o przelewie wierzytelności z gwarancji udzielonej przez wykonawcę na wykonany przedmiot 

umowy na rzecz Powiatu. 

2. W przypadku ujawnienia się wad w toku wykonywania zadania albo po jego zakończeniu, jeśli Gmina 

nie dokonała przelewu praw z gwarancji na rzecz Powiatu Powiatowi przysługuje prawo zgłoszenia wad 

Gminie, która zobowiązana będzie do wdrożenia postępowania reklamacyjnego wobec wykonawcy robót lub 

usunięcia wad na własny koszt i ryzyko. 

3. Gmina zobowiązuje się zawrzeć w umowie z wykonawcą robót postanowienia dotyczące prowadzenia 

prac na terenie robót (plac budowy) z zachowaniem wszelkich rygorów wynikających z przepisów BHP. 

4. Gmina  odpowiada wobec Powiatu, że osoby trzecie nie będą dochodziły od Powiatu roszczeń z tytułu  

szkód powstałych wskutek lub w związku z wykonywaniem lub zaniechaniem wykonywania zadania 

powierzonego niniejszym porozumieniem. 

5. Gmina odpowiada wobec Powiatu za szkody w mieniu Powiatu wyrządzone w wykonaniu lub 

w związku z wykonywaniem niniejszego porozumienia, w tym z tytułu wad powstałych wskutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania robót budowlanych w ramach zadania. 

6. W przypadku gdyby wskutek niedopełnienia przez Gminę jakiegokolwiek obowiązku wynikającego 

z przekazania zadania zarządzania drogami powiatowymi na podstawie niniejszego porozumienia Powiat 

zobowiązany został do zapłaty na rzecz osoby trzeciej lub organu administracji publicznej jakichkolwiek kwot 

z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił, Gmina 

zobowiązana jest odpowiednio zwolnić Powiat z zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić 

Powiatowi uiszczone przez Powiat należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 30 dni od 

doręczenia Gminie przez Powiat pisemnego wezwania do zapłaty. 
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§ 9. Czas trwania porozumienia, rozwiązanie  

1. Strony zawierają niniejsze porozumienie na czas oznaczony tj. do dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót związanych z realizacją zadania oraz zwrotu nieruchomości stanowiącej drogę powiatową 

lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r., za wyjątkiem postanowień §§ 5,6 i 8 powyżej, które wiążą Strony bez 

ograniczeń w czasie. 

2. Strony mogą rozwiązać niniejsze porozumienie w każdym czasie, za porozumieniem Stron. W takim 

wypadku Strony dokonają inwentaryzacji robót wykonanych do dnia rozwiązania niniejszego porozumienia 

oraz sporządzą protokół odbioru częściowego, stanowiący podstawę do rozliczenia między stronami oraz 

ustalenia ewentualnej odpowiedzialności za wady. 

§ 10. Forma porozumienia, zmiany 

Strony zawierają niniejsze porozumienie w formie pisemnej. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego 

porozumienia, jak również rozwiązanie porozumienia za zgodą obu stron, wypowiedzenie lub odstąpienie od 

niniejszego porozumienia dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej. 

§ 11. Prawo właściwe  

W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 11 września 2019 roku – 

Prawo zamówień publicznych. 

§ 12. Rozstrzyganie sporów  

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia Strony rozstrzygać będą 

w pierwszej kolejności w drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego 

rezultatu w ciągu jednego miesiąca od dnia ich podjęcia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe 

dla siedziby Powiatu. 

§ 13. Publikacja porozumienia  

Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Gmina 

dokona czynności niezbędnych do ogłoszenia niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

§ 14. Postanowienia końcowe  

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron, oraz jeden celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

                            POWIAT                                                                              GMINA 

 

                             Starosta        Wójt Gminy  

                                     

                    mgr Leszek Bizoń                                                                  Daniel Jakubczyk  

 

                       

                          Wicestarosta      Kontrasygnata  

                                                                                                                     Skarbnik Gminy  

             mgr inż. Tadeusz Skatuła                                                              

                                                                                                                      Renata Seman   
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ZAŁĄCZNIK NR 1
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