
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 28 listopada 2025 r. 

w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1413 S (ul. Krakowska) z drogą gminną  

(ul. Wiklinowa) w Gilowicach 

zawarte w Żywcu, pomiędzy: 

Powiatem Żywieckim 

ul. Krasińskiego 13 

34-300 Żywiec 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 

1. Adrian Midor – Starosta Żywiecki 

2. Stanisław Kucharczyk – Wicestarosta 

działający jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 889). 

zwanym dalej Powiatem 

a 

Gminą Gilowice 

ul. Krakowska 40 

34-322 Gilowice 

reprezentowaną przez Krzysztof Okrzesik – Wójta Gminy 

działający jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 889). 

zwaną dalej Gminą 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2025 r. poz. 1153), oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 889). 

zostaje zawarte porozumienie następującej treści: 

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania 

przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1413 S (ul. Krakowska) w km 5+629 z drogą gminną  

(ul. Wiklinowa) w Gilowicach. 
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2. Zakres rzeczowy: 

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1413 S 

(ul. Krakowska) w km 5+629 z drogą gminną (ul. Wiklinowa) w Gilowicach; 

2) wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w ust. 1; 

3) pełnienie nadzoru  inwestorskiego; 

4) w ramach zadania należy doprowadzić parametry drogi powiatowej do zgodności z wymaganiami 

prawnymi, w szczególności do zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 1518 z późn. zm.). 

3. Planowany termin realizacji zadania: lata 2025-2026. 

4. Gmina Gilowice jako inicjator przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 1, na podstawie 

art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889), poniesie 

w całości koszt realizacji inwestycji. 

5. Realizacja przez Gminę zadania, o którym mowa w ust. 1, wyklucza możliwość realizacji tego zadania 

przez Powiat. 

6. Powiat upoważnia Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, Wydział Komunikacji oraz Wydział Rozwoju 

Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu do opiniowania sporządzonej dokumentacji technicznej wraz 

z projektem organizacji ruchu oraz uczestnictwa w komisji odbioru końcowego robót. 

7. W terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania Gmina przekaże do Powiatowego Zarządu 

Dróg w Żywcu oraz Wydziału Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu w niezbędnym zakresie 

kopię dokumentacji projektowej zrealizowanej inwestycji. 

8. Powiat oświadcza, iż czynności związane z prowadzeniem nadzoru nad realizacją prac projektowych 

oraz robót budowlanych, w zakresie w jakim pozostają one w kompetencji Powiatu, będzie wykonywał w jego 

imieniu Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu. W szczególności będzie to: uzgadnianie koncepcji projektowej, 

programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej wraz z towarzyszącymi jej opracowaniami, 

uczestnictwo w komisji odbiorowej. 

9. Gmina złoży Powiatowi do uzgodnienia następujące opracowania: 

1) przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub 

zgłoszenia robót, dokumentacje projektową stanowiącą załącznik do wniosku; 

2) załącznikiem do wniosku, o którym mowa w punkcie 1, nie może być dokumentacja nieuzgodniona przez 

Powiat; 

3) Projekt techniczny spełniający wymagania projektu wykonawczego określonego w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

10. Projektowi technicznemu winny towarzyszyć następujące opracowania lub winien spełniać następujące 

wymagania: 

1) projekt organizacji ruchu: 

a) na czas prowadzenia robót, obejmujący całkowite zamknięcie drogi na czas układania nawierzchni 

asfaltowej, 

b) docelowej organizacji ruchu, 

c) projekty winny spełniać wymagania rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 784); 

2) projekt winien zawierać rozwiązanie odwodnienia drogi, w przypadku obowiązku uzyskania zgłoszenia lub 

pozwolenia wodnoprawnego, do uzgodnienia należy przedłożyć operat wodnoprawny; 

3) projekt gospodarki zielenią w zakresie bieżącego utrzymania zieleni przydrożnej, obejmujący: 
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a) inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji 

właściwego organu, zezwalające na ich usuniecie, 

b) inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki, dla których nie wymagane jest uzyskanie decyzji 

właściwego organu, zezwalające na ich usuniecie, 

c) inwentaryzację drzew przewidzianych do wykonania cięć technicznych w skrajni drogi oraz cięć 

pielęgnacyjnych w koronach drzew, 

d) inwentaryzację zakrzaczeń wraz z podrostami drzew (samosiejki), do wycinki i karczowania; 

4) Wykonawca winien uzyskać zezwolenie z na wycinkę drzew i zakrzaczeń. Punk niniejszy nie ma 

zastosowania, w przypadku uzyskania pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej. Decyzja zezwalająca 

na wycinkę drzew i zakrzaczeń winna stanowić element tej decyzji; 

5) kosztorys Inwestorski, wraz z przedmiarem robót wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych; 

6) specyfikacja techniczna wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 2454); 

7) dokumentacja geotechniczna wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463); 

8) inne opracowania, które okażą się konieczne do wykonani w celu realizacji zadania. 

11. Forma dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę powinna być zgodna z wymogami standardu 

technicznego Sposób zorganizowania dokumentacji projektowej wydanym przez Powiatowy Zarząd Dróg 

w Żywcu. 

12. Gmina z tytułu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu 

i osób trzecich. 

§ 2. 1. Gmina pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, w tym m.in. koszt 

dokumentacji i przygotowania (w zakresie postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych), 

realizacji, nadzoru, przebudowy i dotyczące czynności na etapie oddawania do użytku obiektu budowlanego. 

2. Gmina pokryje wszelkie koszty robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedsięwzięcia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia. 

3. Powiat nie odpowiada za żadne zobowiązania lub wydatki poniesione przez Gminę w związku 

z realizacją przedsięwzięcia. 

4. Gmina nie oczekuje od Powiatu żadnego udziału finansowego przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po 

zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. 

5. W przypadku konieczności wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413 S, 

wszelkie formalności oraz koszty związane z wycinką drzew leżą po stronie Gminy. 

6. Wszelkie koszty z tytułu uszkodzenia istniejącej infrastruktury drogi powiatowej nr 1413 S powstałe 

podczas realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 porozumienia, obciążają Gminę. 

§ 3. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony, i obowiązuje przez okres realizacji 

zadania oraz okres gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

2. Na uzasadniony wniosek którejkolwiek ze Stron czas trwania porozumienia może ulec zmianie. 

§ 4. 1. Realizacja przez Gminę zadania, o którym mowa § 1 ust. 1 porozumienia, odbywać się będzie 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo budowlane, 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
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2. Poza realizacją zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 porozumienia, do obowiązków Gminy przez okres, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 porozumienia, będzie należało w szczególności: 

1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 

dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 

2) pełnienie funkcji inwestora; 

3) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (z wyłączeniem zimowego utrzymania 

dróg); 

4) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich; 

5) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 

6) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 

7) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym 

w następstwie budowy lub utrzymania dróg; 

8) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych. 

§ 5. 1. Przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem decyzji 

ZRID lub przed dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na zadanie, o którym mowa 

w § 1 ust. 1 porozumienia, Gmina przedstawi Powiatowi – Powiatowemu Zarządowi Dróg w Żywcu do 

zaopiniowania dokumentację projektową planowanej inwestycji oraz na 14 dni przed rozpoczęciem robót 

budowlanych wystąpi do Powiatu z pisemną informacją o terminie rozpoczęcia robót w celu umożliwienia 

uczestnictwa. 

2. Przekazanie placu budowy następuje wspólnie przez Gminę oraz przedstawicieli Powiatu – Powiatowego 

Zarządu Dróg w Żywcu, w terminie wyznaczonym przez Gminę. 

3. Utrzymanie infrastruktury objętej przedmiotem porozumienia po wybudowaniu, przebudowaniu, 

zmodernizowaniu lub odtworzeniu przez okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, o którym mowa  

w § 3 ust. 1 porozumienia, należy do Gminy, z uwzględnieniem § 4 ust. 2 porozumienia. 

4. Odbioru końcowego robót budowlanych objętych zadaniem, o którym mowa w § 1 ust. 1 porozumienia, 

dokona Gmina przy udziale przedstawiciela Powiatu – Powiatowego Zarząd Dróg w Żywcu. O terminie 

odbioru końcowego Gmina powiadomi Powiat na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem odbioru. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu nieprawidłowości w toku czynności 

odbiorowych, Gmina zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich nieprawidłowości i do pokrycia 

wszystkich kosztów związanych z ich usunięciem. 

6. Po upływie okresu objętego porozumieniem, nakłady rzeczowe zrealizowanego zadania, o którym mowa 

w niniejszym porozumieniu, będą nieodpłatnie przekazane na rzecz Powiatu w terminie do 60 dni po upływie 

okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1 porozumienia. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu przekazania – 

przejęcia środka trwałego. 

7. W związku z wybudowaniem i przekazaniem infrastruktury drogowej Powiatowi, Gminie 

nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Powiatu. 

§ 6. 1. Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia 

zadania, wynikającego z niniejszego porozumienia wg. kryteriów legalności, celowości i gospodarności jak 

również prawo wydawania zaleceń i wytycznych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. 

2. Upoważnieni przedstawiciele Powiatu mogą dokonać kontroli prawidłowości wykonywania zadania, jak 

również przygotowanych dokumentów odbiorowych zgodnych z zapisami wytycznych technicznych, na 

podstawie których realizowane było zadanie. 

3. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. 

§ 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie 

przepisy ustawy o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, Kodeksu cywilnego i ustawy o drogach 

publicznych. 

§ 9. Porozumienie zostaje zawarte w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron 

i jeden egzemplarz dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

§ 10. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

POWIAT GMINA 

 

  

Starosta Żywiecki 

 

Adrian Midor 

 

Wicestarosta Żywiecki 

 

Stanisław Kucharczyk 

Wójt 

 

Krzysztof Okrzesik 
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