



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 6682

POROZUMIENIE

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Łagiewniki

Na podstawie uchwały nr XIII/98/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Łagiewniki zadań własnych Powiatu, oraz uchwały nr XXIV/175/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Dzierżoniowskiego,

zostało zawarte Porozumienie pomiędzy:

Powiatem Dzierżoniowskim reprezentowanym przez:

Grzegorza Kosowskiego – Starostę Powiatu Dzierżoniowskiego,

Andrzeja Bolisęgę – Wicestarostę Powiatu Dzierżoniowskiego,

przy kontrasygnacie Iwony Swendrak – Zając – Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej **Powiatem**,

a

Gminą Łagiewniki reprezentowaną przez:

Jarosława Tyńca – Wójta Gminy Łagiewniki,

zwaną dalej **Gminą**.

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki zwane dalej w skrócie „ZUD”.

§ 2. Gmina Łagiewniki zobowiązuje się do zorganizowania działań i prac zapewniających ZUD w okresie od **15 listopada 2022 r. do 15 marca 2023 r.** wg standardów określonych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 3. 1. W zakres działań ZUD, o których mowa powyżej wchodzi w szczególności:

- a) zwalczanie gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej jezdni i ulic, poprzez uszorstnianie materiałami naturalnymi z użyciem środków chemicznych,
- b) odśnieżanie jezdni, poboczy i zatok autobusowych,
- c) usuwanie i wywożenie nadmiaru śniegu zalegającego w pasie jezdni, np. na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach,

- d) utrzymanie w czystości ulic w przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych przy braku opadów śniegu i braku śliskości zimowej,
- e) usunięcie z jezdni zalegającego piasku i innych materiałów uszorstniających po zakończeniu ZUD.

§ 4. Wszelkie prace w ramach niniejszego porozumienia Gmina wykonywać będzie własnymi siłami i środkami i/lub przez wykonawcę zewnętrznego.

§ 5. Za realizację obowiązków wynikających z porozumienia Powiat przekaze Gminie w 2022 i 2023 r. dotację celową:

ZUD – w wysokości **40.231,08** zł brutto miesięcznie (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 08/100). W roku 2022 dotację celową w wysokości: 20.115,54 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy sto piętnaście złotych 54/100) i w roku 2023 dotację celową w wysokości: 140.808,78 zł brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy osiemset osiem złotych 78/100). Łącznie dotację celową za okres zimowy 2022/2023 w wysokości: **160.924,32** zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 32/100).

§ 6. 1. W przypadku zaistnienia zjawisk atmosferycznych uzasadniających konieczność podjęcia akcji ZUD w okresie wykraczającym poza okres podany w § 2 strony ustalają tzw. „**czas gotowości**” do podjęcia działań od dnia 1 listopada 2022 r. do 14 listopada 2022 r. oraz od dnia 16 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.

2. Prace w okresie gotowości będą każdorazowo uruchamiane na wyraźne polecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.

3. Środki przeznaczone na prace wykonane w okresie gotowości obliczane będą wg stawki wynoszącej 1/30 kwoty określonej w paragrafie 5 pomnożonej przez ilość dni, w których prowadzono prace ZUD.

4. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym tj. w danym miesiącu kalendarzowym nie wystąpiły opady śniegu łącznie w ilości 15 dni (wystąpienie zjawiska gołoledzi uważane będzie za „dzień śnieżny”) wynagrodzenie miesięczne zostaje pomniejszone o 20%.

5. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym tj. w danym miesiącu kalendarzowym nie wystąpiły opady śniegu w żadnym dniu (wystąpienie zjawiska gołoledzi uważane będzie za „dzień śnieżny”) wynagrodzenie miesięczne zostaje pomniejszone o 50%.

§ 7. Strony ustalają, że jednostką koordynującą wykonanie niniejszego porozumienia będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie zwany dalej **ZDP**.

§ 8. 1. Gmina do dnia 10 każdego miesiąca dostarczy do ZDP sprawozdanie (rozliczenie) z wykonanych prac ZUD w miesiącu poprzednim, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego porozumienia.

2. ZDP po zweryfikowaniu dostarczonych dokumentów, zatwierdzi je do wypłaty i prześle do Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego do dnia 15 danego miesiąca.

3. Wydział Budżetowo-Finansowy w imieniu Powiatu przekaze Gminie środki wynikające z miesięcznego rozliczenia do 25 dnia danego miesiąca na konto Gminy nr 66 9575 1014 0030 0083 2000 0010.

§ 9. 1. Powiat upoważnia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do występowania w sprawach związanych z realizacją niniejszego porozumienia.

2. ZDP nadzoruje na bieżąco wykonanie niniejszego porozumienia.

3. W szczególności do uprawnień ZDP należy:

- podejmowanie decyzji o uruchomieniu działań ZUD w okresie gotowości;

- kontrolowanie ZUD - w przypadku odstępstw od przyjętych standardów wnioskowanie do Gminy o podjęcie natychmiastowych działań, a w razie ich niepodjęcia - uruchomienie działań we własnym zakresie na koszt Gminy.

§ 10. 1. W przypadku niewłaściwego wykonania porozumienia przez Gminę prac przy ZUD zlecający w rozliczeniu za dany miesiąc potrąci, jednak nie wcześniej niż po wyczerpaniu procedury wskazanej w ust. 2, środki stanowiące 1/30 miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień nienależytego wykonania porozumienia.

2. Wystąpienie przypadku niewłaściwego wykonania porozumienia zostanie niezwłocznie zgłoszone Gminie, która będzie uprawniona do zajęcia stanowiska w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia.

§ 11. 1. Gmina w okresie realizacji porozumienia ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem porozumienia.

2. Powiat oświadcza, że w zakresie utrzymania dróg objętych przedmiotem niniejszego porozumienia posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

§ 12. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w paragrafie 10 strony ustalają kary umowne w wysokości 10% kwoty dotacji określonej w § 5:

- Powiat zapłaci Gminie karę w razie odstąpienia od porozumienia z przyczyn, za które Powiat odpowiada;
- Gmina zapłaci Powiatowi karę w razie odstąpienia od porozumienia z przyczyn, za które Gmina odpowiada.

§ 13. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie porozumienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia porozumienia, Powiat może odstąpić od porozumienia w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 14. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16. Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 17. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Powiat zobowiązuje się do przekazania Porozumienia w celu opublikowania go w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Starosta Dzierżoniowski:
Grzegorz Kosowski

Wicestarosta:
Andrzej Bolisęga

Wójt Gminy Łagiewniki:
Jarosław Tyniec

**Załącznik nr 1 do porozumienia
Wykaz dróg powiatowych w Gminie Łagiewniki
do zimowego utrzymania dróg**

Kolejność I				Kolejność II		
Lp.	Nr drogi	Przebieg	Dł. Odcinka w mb	Nr drogi	Przebieg	Dł. Odcinka w mb
1	1989D	Granica pow. - Oleszna	1.098,00	3013D	Oleszna – Ratajno	2.888,00
2	2028D	Sulistrowiczki - Łagiewniki	8.000,00	3014D	Słupice – Oleszna od skrzyżowania z dr 3010D – skrzyżowania z dr 2028D	3.340,00
3	3013D	DW 384 – Ligota Wielka – Ratalno – DW 384	7.270,00	3020D	Sokolniki - Dr kr nr 8	1.775,00
4	3022D	Łagiewniki - Sienice	3.375,00	3023D	Ligota Wielka - Przystronie	3.940,00
5				3024D	Wilków Wielki - Sienice	2.615,00
6				3030D	Dr kr nr 8 - Trzebnik	1.016,00
Razem			19.743,00 mb	Razem		15.574,00 mb

I Kolejność odpowiada IV standardowi – 19,743 km

II kolejność odpowiada V standardowi – 15,574 km

Standardy odśnieżania i usuwania gołoledzi należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. (Dz.U.MTIGM nr 10 z 1995 r.)

Załącznik nr 2 do porozumienia
Sprawozdanie z wykonanych prac ZUD na terenie Gminy Łagiewniki w miesiącu.....
spisany w dniu

1. Przedstawiciel ZDP Dzierżoniów
2. Przedstawiciel Gminy Łagiewniki

Ustalenia:

W miesiącu.....na drogach powiatowych zgodnie z wykazem w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia pracował następujący sprzęt przy akcji ZUD:

- a) – ilość godzin pracy sprzętu
- b) – ilość godzin pracy sprzętu
- c) – ilość godzin pracy sprzętu
- d) – ilość godzin pracy sprzętu

Komisja w składzie j.w. po zakończeniu okresu rozliczeniowego stwierdza, że prace przy „akcji ZUD” zostały wykonane zgodnie/niegodnie ze standardami ZUD zawartymi w załączniku nr 1

Uwagi:

Podpis przedstawiciela Gminy Łagiewniki

Podpis przedstawiciela ZDP Dzierżoniów