



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 listopada 2025 r.

Poz. 4435

POROZUMIENIE NR 14

zawarte w dniu 15 października 2025 r.

pomiędzy:

Wojewodą Dolnośląskim - Panią Anną Żabską (zwanym dalej "Wojewodą")

a

Gminą Ząbkowice Śląskie (zwaną dalej "Gminą") reprezentowaną przez:

Burmistrza - Pana Marcina Orzeszka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Beaty Bedri

**w sprawie realizacji Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań
Razem bezpieczniej na lata 2025 - 2028**

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428) w związku z uchwałą nr 52 Rady Ministrów z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie "Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025 - 2028" (M.P. z 2025 r. poz. 338)

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest dofinansowanie przez Wojewodę zadania publicznego, polegającego na realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację przejścia na ul. Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich” objętego Rządowym programem ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025 - 2028.

§ 2. Gmina zobowiązuje się do wykonania zadania, o którym mowa w § 1 zgodnie ze wskazaniami Wojewody.

§ 3. 1. Wojewoda jest uprawniony do kontroli nad prawidłową realizacją zadania, o którym mowa w § 1.

2. Termin, zakres oraz czas trwania kontroli, o której mowa w ust. 1, ustala Wojewoda zawiadamiając pisemnie Gminę o zamiarze jej przeprowadzenia, najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia.

3. Kontrola jest prowadzona na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

§ 4. 1. Na wykonanie zadania Wojewoda przekaze Gminie dotację celową w wysokości 86 858, - zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych) w następującej klasyfikacji budżetowej:

- kwota 86 858, - zł - dział 754, rozdział 75495, § 6320, w układzie zadaniowym 2.1.5.3.

2. W przypadku zwiększenia wartości zadania, wysokość dotacji nie ulega zmianie.

3. Dotacja będzie przekazana zgodnie ze złożonym przez Gminę harmonogramem przelewu środków.

4. Dotacja zostanie przekazana na bieżący rachunek bankowy Gminy.

§ 5. Całkowity koszt zadania wynosi 108 573,49 zł (słownie: sto osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 49/100). Gmina zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 21 715,49 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset piętnaście złotych 49/100), co stanowi w przybliżeniu 20% wartości zadania. Wartość dotacji stanowi w przybliżeniu 80% wartości zadania.

§ 6. Gmina zobowiązana jest do posiadania dokumentacji świadczącej o prawidłowej realizacji zadania oraz wykorzystaniu dotacji zgodnie z przeznaczeniem i udostępniania jej na żądanie Wojewody.

§ 7. Gmina zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1540, ze zm.).

§ 8. Gmina oświadcza, że żaden wydatek ze środków dotacji nie został i nie zostanie w przyszłości przedłożony do rozliczenia projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z innych źródeł zewnętrznych.

§ 9. Przy wydatkowaniu dotacji na inwestycje Gmina zobowiązuje się stosować postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. nr 238, poz. 1579, ze zm.), w zakresie nie ujętym w umowie.

§ 10. Termin realizacji zadania i wykorzystania dotacji ustala się na dzień 17 grudnia 2025 roku.

§ 11. Gmina zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania oraz rozliczenia z wykorzystania przekazanych środków na realizację zadania, nie później niż 14 dni od wykonania zadania tj. do 31 grudnia 2025 roku, poprzez przedłożenie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu uwierzytelnionych kopii umów, faktur, rachunków oraz dowodów zapłaty.

§ 12. W przypadku obniżenia kosztów zadania, uzyskania dochodów związanych z realizacją zadania, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu zadania, wielkość dotacji ulega obniżeniu proporcjonalnie do wysokości udziału procentowego dotacji w kosztach zadania określonych w § 5 niniejszego porozumienia.

§ 13. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wykonania zadania tj. do 31 grudnia 2025 roku.

§ 14. W przypadku zwrotu niewykorzystanej dotacji po terminie wskazanym w § 13 Gmina zobowiązana jest do zwrotu dotacji wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od pierwszego dnia po upływie terminu wskazanego w § 13.

§ 15. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych wg zasad określonych w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 16. Zwrot kwoty dotacji w przypadkach określonych w § 13 i § 15 dokonany:

1. do 31 grudnia 2025 r. winien nastąpić na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Wydział Finansów i Budżetu nr 17 1010 1674 0000 5522 3000 0000;

2. od 1 stycznia 2026 r. do 31 stycznia 2026 r. winien nastąpić na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Wydział Finansów i Budżetu nr 94 1010 1674 0000 5513 9135 0000;

3. po 31 stycznia 2026 r. winien nastąpić na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Wydział Finansów i Budżetu nr 64 1010 1674 0000 5522 3100 0000.

§ 17. Odsetki od kwot dotacji naliczone w przypadkach, o których mowa w § 14 i § 15 Gmina przekazuje na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Wydział Finansów i Budżetu nr 64 1010 1674 0000 5522 3100 0000.

§ 18. W tytule przelewu, dotyczącego zwrotu dotacji należy wskazać:

- rok, którego dotyczy zwrot (2025 r.);
- klasyfikację budżetową (rozdz. 75495, § 6320);

- nazwę zadania w skrócie („Razem bezpiecznie” 2025);
- numer wewn. decyzji Ministra Finansów (MF 264);
- klasyfikację zadaniową (2.1.5.3).

§ 19. Gmina zobowiązana jest do podejmowania działań informacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953, ze zm.).

§ 20. Wojewoda zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłaty dotacji do czasu usunięcia stwierdzonych błędów lub nieprawidłowości w realizacji zadania, o czym informuje pisemnie Gminę.

§ 21. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jeden dla Gminy Ząbkowice Śląskie.

§ 22. 1. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie porozumienia. Skutki finansowe i ewentualny zwrot niewykorzystanych środków finansowych strony określą w sporządzonym na tę okoliczność protokole.

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 23. 1. Porozumienie może być rozwiązane przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- 1) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania porozumienia, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania;
- 2) nieprzedłożenia przez Gminę sprawozdania z wykonania zadania w terminie i na zasadach określonych w porozumieniu;
- 3) odmowy poddania się przez Gminę kontroli albo niedoprowadzenia w terminie określonym przez Wojewodę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Wojewoda, rozwiązując porozumienie, określi kwotę dotacji celowej podlegającą zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji celowej, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

3. W przypadku niedokonania zwrotu w terminie określonym w ust. 2 Wojewoda wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

§ 24. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 25. Zmiana warunków porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 26. Załącznikami do niniejszego Porozumienia są Program inwestycji oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację przejścia na ul. Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich” w roku 2025. Gmina zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z zakresem określonym w załączonym harmonogramie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację przejścia na ul. Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich” z dnia 16 czerwca 2025 roku.

§ 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071).

Wojewoda Dolnośląski:

Anna Żabska

Burmistrz Ząbkowic Śląskich:

Marcin Orzeszek

Skarbnik Gminy Ząbkowice Śląskie:

Beata Bedri

Załącznik nr 1 do porozumienia nr 14 z dnia 15 października 2025 r.

Harmonogram rzeczowo - finansowy projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację przejścia na ul. Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich.”
na rok 2025 realizowanego przez Gminę Ząbkowice Śląskie w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025 – 2028

Lp.	Nazwa zadania	Koszt całkowity (zł)	Środki pochodzące z dotacji (zł)	Środki własne (zł)	Termin realizacji
1.	Roboty rozbiórkowe przejścia dla pieszych ul. Kościuszki	17 845,23	14 278,18	3 569,05	Październik – Listopad 2025 r.
2.	Wykonanie chodnika	31 544,32	25 235,46	6 308,86	Październik – Listopad 2025 r.
3.	Roboty nawierzchniowe jezdni	17 384,77	13 907,82	3 476,95	Październik – Listopad 2025 r.
4	Roboty towarzyszące	5 418,04	4 334,43	1 083,61	Październik – Listopad 2025 r.

5	Stała organizacja ruchu drogowego	6 677,93	5 342,34	1 335,59	Grudzień 2025 r.
6	Oświetlenie dedykowane	17 023,20	13 618,56	3 404,64	Październik – Listopad 2025 r.
7	Zakup namiotu profilaktyczno-edukacyjnego (mobilnego punktu informacyjnego dla Policji)	8 000,00	6 400,00	1 600,00	Listopad 2025 r.
8	Przygotowanie/ zakup ulotek/ książeczek dla dzieci o bezpieczeństwie na drogach	4 680,00	3 743,21	936,79	Listopad 2025 r.
RAZEM		108 573,49	86 858,00	21 715,49	

Załącznik nr 2 do porozumienia nr 14 z dnia 15 października 2025 r.

PROGRAM INWESTYCJI

w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r.
ws. szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
(Dz. U. nr 238, poz. 1579)

NAZWA INWESTYCJI (ZADANIA)	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację przejścia na ul. Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich.	
	I. INFORMACJE OGÓLNE	
DANE INWESTORA (JST/PODMIOTU) nazwa, adres, tel., faks, e-mail	Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 8165 347, 74 8165 313, faks 74 815 54 45, e-mail: urząd@zabkowiceslaskie.pl	
ADRES REALIZOWANEJ INWESTYCJI (ZADANIA)	Województwo dolnośląskie, powiat ząbkowicki, Gmina Ząbkowice Śląskie, miasto Ząbkowice Śląskie, ul. Kościuszki (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. 1 Maja)	
OKRES REALIZACJI INWESTYCJI	planowany termin rozpoczęcia	planowany termin zakończenia
	17.10.2025 r.	17.12.2025 r.
PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI	<i>Etap realizacji projektu</i> Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki: 1. Roboty rozbiórkowe : - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (chodnik), rozbiórka obrzeży betonowych i krawężników granitowych wraz z ławą z wywozem na odl. Do 1 km - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (jezdni) - wywiezienie rozebranej nawierzchni mineralno-bitumicznej z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją 2. Wykonanie chodnika - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie	

	- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - ława pod krawężniki betonowe z oporem - ława pod obrzeża betonowe z oporem - Krawężniki betonowe najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej - obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - wykonanie nawierzchni fakturowanej z kostki betonowej o na podsypce cementowo-piaskowej - wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruz z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych 3. Roboty nawierzchniowe jezdni - mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton, kostka) - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych AC 11 S- warstwa ścieralna asfaltowa 4. Roboty towarzyszące - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych - regulacja pionowa studzienek telefonicznych - oczyszczenie istniejących wpustów deszczowych z udrożnieniem przykanalika 5. Stała organizacja ruchu drogowego - rozbiórka tarcz znaków - rozbiórka słupków do znaków drogowych - pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - oznakowanie poziome – grubowarstwowe białe i czerwone
--	---

	- punktowe elementy odblaskowe aluminiowe montowane w jezdni bitumicznej, kolor biały 6. Oświetlenie dedykowane - cięcie nawierzchni z mas mineralno- asfaltowych na głębokości 5cm – roboty obok czynnego pasa jezdni - kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie - nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - ułożenie rur osłonowych z PCW - układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych – roboty bok czynnego pasa jezdni - ułożenie rur osłonowych stalowych - układanie uziomów w rowach kablowych - zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie - montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg - montaż przewodów do opraw oświetleniowych - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie (oprawa LED – optyka dla przejścia dla pieszych) - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50mm² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5mm² pod zaciski lub bolce - sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - badania i pomiar instalacji uziemiającej - sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania Zakup namiotu profilaktyczno-edukacyjnego (mobilnego punktu informacyjnego dla Policji) – konstrukcja aluminiowa lub pneumatyczny, poszycie z nadrukami informacyjnymi (np. logo projektu i hasła dotyczące bezpieczeństwa), możliwość wyposażenia w stolik i ekspozycję materiałów edukacyjnych Zakup książeczek/ malowanek oraz elementów odblaskowych, które zostaną wykorzystane podczas spotkań z dziećmi w Szkołach Podstawowych w Gminie Ząbkowice Śląskie oraz na imprezach okolicznościowych
--	--

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI, W TYM OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI	Przejście dla pieszych przy ul. Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich jest jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych w gminie – łączy osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, prowadzi do Rynku oraz stanowi drogę dojścia do drogi wojewódzkiej nr 8. Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie Poczty Polskiej oraz dużego skrzyżowania powoduje wysokie natężenie ruchu pieszego i samochodowego. Dodatkowo przejście znajduje się za zakrętem, co ogranicza widoczność kierowców i zwiększa ryzyko zdarzeń drogowych. W ostatnich latach zgłaszano do gminy i Straży Miejskiej liczne uwagi mieszkańców dotyczące niebezpieczeństwa w tym miejscu. Wnioski te wskazują na realną potrzebę poprawy bezpieczeństwa oraz potwierdzają zasadność inwestycji. Nakłady inwestycyjne a oczekiwane rezultaty Planowane nakłady inwestycyjne obejmują: • przebudowę przejścia (wyniesienie, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, oznakowanie, doświetlenie LED), • działania edukacyjne w szkołach i podczas wydarzeń plenerowych, • zakup mobilnego namiotu profilaktycznego dla Policji. Nakłady te, choć jednorazowe, generują wieloletnie efekty: • spadek liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, • zmniejszenie kosztów społecznych i ekonomicznych wypadków (leczenie, absencja w pracy, koszty działań ratowniczych), • ograniczenie poczucia zagrożenia i wzrost jakości życia mieszkańców, • budowa trwałej infrastruktury oraz zakup sprzętu wykorzystywanego przez służby w kolejnych latach. Stan obecny: Przejście nie jest wyniesione, widoczność ograniczona przez zakręt, brak doświetlenia; wyższe ryzyko potrażeń. Stan po realizacji projektu: Wyniesione, doświetlone przejście, lepsza nawierzchnia, czytelne oznakowanie – znaczący spadek ryzyka wypadków.
PLANOWANE EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI	Efekty rzeczowe projektu będą widoczne w przestrzeni publicznej (trwale przebudowane przejście, nowe oznakowanie i oświetlenie) oraz w sferze społecznej (podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców, integracja społeczności wokół wspólnej troski o bezpieczeństwo). Dzięki temu inwestycja przyniesie zarówno wymierne, jak i trwałe rezultaty.
II. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI <i>Należy podać elementy planowanych do wykonania robót budowlanych wraz z ich wartością oraz terminem ich wykonania; należy uwzględnić wszystkie elementy inwestycji, które wiążą się z poniesieniem wydatków majątkowych</i>	

LP.	Wyszczególnienie zakresów rzeczowych	Wartość (zł)	Planowany termin realizacji danego etapu prac inwestycyjnych
1	Roboty rozbiórkowe przejścia dla pieszych ul. Kościuszki	17 845,23	Październik – Listopad 2025 r.
2	Wykonanie chodnika	31 544,32	Październik – Listopad 2025 r.
3	Roboty nawierzchniowe jezdni	17 384,77	Październik – Listopad 2025 r.
4	Roboty towarzyszące	5 418,04	Październik – Listopad 2025 r.
5	Stała organizacja ruchu drogowego	6 677,93	Grudzień 2025 r.
6	Oświetlenie dedykowane	17 023,20	Październik – Listopad 2025 r.
7	Zakup namiotu profilaktyczno-edukacyjnego (mobilnego punktu informacyjnego dla Policji)	8 000,00	Listopad 2025 r.
8	Przygotowanie/ zakup ulotek/ książeczek dla dzieci o bezpieczeństwie na drogach	4 680,00	Listopad 2025 r.

III. PLAN FINANSOWY INWESTYCJI

*Należy podać ogólną wartość brutto planowanej inwestycji budowlanej wraz z podziałem na źródła jej finansowania. Należy uwzględnić jedynie wydatki majątkowe***/ (bez wydatków bieżących)*

LP.	Wartość planowanej inwestycji	Kwota w zł
1	Środki dofinansowania (środki z dotacji)	86 858,00
2	Środki własne	21 715,49
ŁĄCZNIE		108 573,49

IV. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODROWANIA OBIEKTU I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ O PLANOWANEJ KWOCIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ŹRÓDŁACH ICH POCHODZENIA, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ ZAGOSPODAROWANIE TYCH EFEKTÓW RZECZOWYCH INWESTYCJI W PLANOWANYM OKRESIE (OKRES CO NAJMNIEJ 5 LAT OD ZAKOŃCZENIA ZADANIA)

Po zakończeniu realizacji zadania **inwestycja nie będzie wymagała dodatkowego zagospodarowania** w postaci robót budowlanych czy zakupu dodatkowego wyposażenia ze środków własnych gminy, poza bieżącym utrzymaniem i konserwacją infrastruktury, które stanowią standardowe działania eksploatacyjne jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić środki finansowe na zachowanie trwałości inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji zadania.