
 

 

POROZUMIENIE NR 6/PG/2022 

 

z dnia 12 października 2022 r. 

 

w sprawie powierzenia Gminie Raciechowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego 
w zakresie dróg publicznych, polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr K1961 Łapanów – 

Kępanów - Komorniki od km 3+065 do km 3+983 w miejscowości Komorniki 

 

zawarte pomiędzy: 

Powiatem Myślenickim, zwanym „Powierzającym” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Myślenickiego,  

w imieniu którego działają: 

Józef Tomal – Starosta Powiatu Myślenickiego 

Rafał Kudas – Wicestarosta Powiatu Myślenickiego 

przy kontrasygnacie osoby upoważnionej przez Skarbnika Powiatu Myślenickiego Pani Elżbiety Kurowskiej – 

Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego 

a 

Gminą Raciechowice, zwaną „Przejmującym” w imieniu której działa 

Wacław Żarski – Wójt Gminy Raciechowice 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Raciechowice Pani Anny Wach. 

 

§ 1. 1. W oparciu o art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r.  

poz. 559 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  
z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 19 ust. 4 i 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn.zm.) oraz o Uchwałę Rady Powiatu Myślenickiego Nr LI/423/2022  

z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Raciechowice prowadzenia zadania publicznego 
Powiatu Myślenickiego w zakresie dróg publicznych, polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr K1961 

Łapanów – Kępanów - Komorniki od km 3+065 do km 3+983 w miejscowości Komorniki i Uchwałę Rady 

Gminy Raciechowice Nr XLII/319/2022 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przejęcia od Powiatu 

Myślenickiego realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr K1961 Łapanów – 
Kępanów - Komorniki od km 3+065 do km 3+983 w miejscowości Komorniki”, Powierzający powierza,  

a Przejmujący przejmuje prowadzenie zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie dróg 

publicznych, polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr K1961 Łapanów – Kępanów - Komorniki 

od km 3+065 do km 3+983 w miejscowości Komorniki. 

2. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla 

prawidłowej realizacji powierzonego zadania. 

3. Porozumienie zostaje zawarte na okres do dnia 30 grudnia 2022 r. 
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§ 2. 1. Zadanie realizowane będzie w roku 2022 w ramach środków finansowych zatwierdzonych przez Radę 
Powiatu Myślenickiego oraz Radę Gminy Raciechowice. 

2. Do współpracy przy realizacji niniejszego porozumienia Powierzający upoważnia Zarząd Dróg 

Powiatowych w Myślenicach, zwany dalej “ZDP”. 

§ 3. 1. Na realizację zadania powierzonego niniejszym porozumieniem Powierzający zapewnił środki 
finansowe w budżecie Powiatu Myślenickiego na 2022 r. w wysokości nieprzekraczającej kwoty 300.000,00 zł 

(słownie: trzysta tysięcy złotych) w formie dotacji celowej dla Przejmującego. 

2. Planowany koszt zadania w 2022 r., o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi 537.300,00 zł (słownie: pięćset 

trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych), w tym środki finansowe od Powierzającego w wysokości określonej 

w ust 1. 

3. W przypadku zmniejszenia planowanej wartości zadania określonej w ust. 2, dofinansowanie o którym 

mowa w ust. 1 ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

4. Przekazywanie dotacji, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zapisu w ust. 2, przez Powierzającego 

dokonywane będzie w terminie do 15 dni od daty otrzymania przez Powierzającego pisemnego wniosku 

sporządzonego przez Przejmującego, na konto wskazane w tym wniosku. 

5. Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Powierzającego. 

§ 4. Strony porozumienia ustalają, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) wyłonienia wykonawcy zadania oraz zawarcia umowy dokona 

Przejmujący. 

§ 5. Termin wykorzystania przyznanej dotacji strony ustalają na 31 grudnia 2022 r. Przez wykorzystanie 

dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona. 

§ 6. 1. Przejmujący może dokonać odbiorów częściowych, a po zakończeniu realizacji całego zadania 

dokonuje jego odbioru końcowego oraz rozliczenia rzeczowo-finansowego. 

2. Przedstawiciel ZDP jest upoważniony do uczestnictwa w odbiorze końcowym z tytułu współfinansowania 

zadania. 

3. Przejmujący zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej przez Powierzającego dotacji oraz zwrotu 
niewykorzystanej kwoty dotacji w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. na rachunek bankowy wskazany przez 

Powierzającego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t.  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1634). 

4. Przejmujący w ramach rozliczenia rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 3 zobowiązuje się do 

przedłożenia Powierzającemu uwierzytelnionej kopii umowy z wykonawcą oraz kosztorysu powykonawczego 

umożliwiającego zidentyfikowanie wydatków poniesionych na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1, 
protokołu końcowego odbioru robót, zestawienia dotyczącego poniesionych kosztów ogółem, w tym 

finansowanych z dotacji przekazanej przez Powierzającego oraz dokumentów i dowodów księgowych 

zatwierdzonych do wypłaty. 

5. Udzielone w ramach dotacji celowej środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie  

z postanowieniami art. 252 ustawy o finansach publicznych. 

6. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu 

niewykorzystanej dotacji. 

§ 7. Przejmujący oświadcza, że : 

a) wyboru wykonawcy zadania dokona zgodnie z prawem zamówień publicznych; 

b) roboty wykonywane będą zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.). 

§ 8. Przejmujący po zakończeniu zadania tj. po dokonaniu końcowego odbioru robót, przekazaniu obiektu do 

użytkowania oraz po dokonaniu czynności formalno – prawnych zgodnie z prawem budowlanym zobowiązuje 

się do nieodpłatnego przekazania zadania określonego w § 1 ust. 1 na rzecz Powiatu Myślenickiego. 
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§ 9. 1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Prawa Zamówień 
Publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz Prawa Budowlanego. 

2. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 10. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 

siedziby Powierzającego. 

§ 11. Przejmujący ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną wobec Powierzającego oraz osób trzecich  

z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem 

powierzonego zadania. 

§ 12. Przedmiotowe porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

§ 13. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: po 2 dla każdej Stron. 

  

  

Starosta 
Józef Tomal 

 

Wicestarosta 

Rafał Kudas 

Wójt Gminy Raciechowice 
Wacław Żarski 

 

Kontrasygnata 

Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego 
Elżbieta Kurowska 

 

Kontrasygnata 

Skarbnik Gminy Raciechowice 
Anna Wach 
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